

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023



# ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO BAYEUX -PB Nº0001/2023

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 – ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail:construtoradk2016@gmail.com



REFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
C.N.P.J. 08.924.581/0001-60  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Av. Liberdade, 3720 - Centro - Bayeux - PB  
E-mail: - licitacaobayeux@gmail.com

## C.R.F. – CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES

### DADOS DA EMPRESA

CADASTRO Nº	RAZÃO SOCIAL				
<b>018/2023</b>	<b>DK CONTRUÇÕES LTDA</b>				
NOME FANTASIA	DK CONSTRUÇÕES				
C.N.P.J.	23.916.946/0001-06	I.E.:	I.M.:		
ENDEREÇO	SITIO CAIÇARA, S/N, KM PROX PB 228 – ZONA RURAL				
CIDADE	AREIA DE BARAUNAS	ESTADO	PB	CEP:	58.732-000
TELEFONES	(83) 8147-9440			FAX	
CAPITAL INTEGRALIZADO	RS 200.000,00			E-MAIL:	CONSTRUTORADK2016@GMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL:	KERICA MEDEIROS DA SILVA	RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
ATIVIDADES:	41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				

### REGULARIDADE DOCUMENTAL

	VALIDADE	ATO CONSTITUTIVO	DATA INICIAL
C/ FISCO FEDERAL	02/10/2023		06/01/2016
C/ FISCO ESTADUAL	05/06/2023	CNPJ	NUMERO 23.916.946/0001-06
C/ FISCO MUNICIPAL	14/06/2023	BAL. PATRIMONIAL	VALIDADE 30/04/2023
C/ FGTS	02/05/2023		
C/ CNDT	02/10/2023		
CERT. NEG. FALÊNCIA / CONCORDATA	VALIDADE 11/05/2023		


### OBSERVAÇÕES

DATA DA INSCRIÇÃO INICIAL: 19/04/2023  
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO: 02/05/2023  
FGTS;  
CERT. FALÊNCIA;

VALIDADE – C.R.F.: 18/05/2023  
OBS.: A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS, CASO ALGUMA CERTIDÃO SE ENCONTRE VENCIDA NESTE PERÍODO, A EMPRESA CADASTRADA DEVERÁ APRESENTAR CERTIDÃO ATUALIZADA, SOB PENA DE SER INUTILIZADA.

19 DE ABRIL DE 2023

DATA DA EMISSÃO

  
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.916.946/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D K CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D K CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO SIT CAICARA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM PROX PB 228
---------------------------	--------------	-------------------------------

CEP 58.732-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO AREIA DE BARAUNAS	UF PB
-------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCIGEUDA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 8114-6150
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/04/2023 às 20:42:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 23.916.946/0001-06  
**NOME EMPRESARIAL:** D K CONSTRUCOES LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** KERICA MEDEIROS DA SILVA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/04/2023 às 20:43 (data e hora de Brasília).

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa individual de Responsabilidade limitada, KÉRICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 14.04.1994, empresária, portadora do RG nº 3.764.347 SSP/PB expedida em 17.06.2009 e do CPF nº 101.477.934-08, residente e domiciliado a Rua Valdeci Sales, Sn, Centro, Areia de Baraúnas – PB, CEP 58.732-000, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Empresa girará sob o nome Empresarial de D K CONSTRUÇÕES EIRELI e terá sede Rua Lima Campos, 864, São Sebastião, Patos PB, CEP 58.706-310.

§ Único – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social será representado pela importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente no país, pelo titular KÉRICA MEDEIROS DA SILVA declara, sob as penas da Lei:

§ ÚNICO – A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

**CLAUSULA TERCEIRA:** A empresa exercerá a atividade de Construção Civil:

- a) Construção de edifícios – 4120-4/00
- b) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – 4211-1/02
- c) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – 4213-8/00
- d) Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01
- e) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01
- f) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – 4311-8/02
- g) Serviço de pintura de edifícios em geral – 4330-4/04
- h) Obras de terraplanagem – 4313-4/00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 25600034349.  
PROTOCOLO: 150546041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
DE150546041. NIRE: 25600034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/01/2016  
www.jucesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

- i) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção sem operador, exceto andaimes - 7732-2/01
- j) Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza Urbana) - 8129-0/00
- k) Perfuração e construção de poços de água - 4399-1/05
- l) Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299-5/01
- m) Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00
- n) Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00
- o) Montagem de estruturas metálicas - 4292-8/01
- p) Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00
- q) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 4330-4/02
- r) Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de açudes e barragens) - 4299-5/99

**CLAUSULA QUARTA:** A empresa iniciara suas atividades na data de registro do seu ato empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** Fica eleito o foro da Cidade de Patos, no Estado da Paraíba, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato Constitutivo de EIRELI.

**CLAUSULA SEXTA:** A administração da empresa será exercida por seu Titular **KÉRICA MEDEIROS DA SILVA** que terá incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**DECIMA SETIMA:** A empresa se Obriga a contratar profissionais devidan ente credenciado no CREA/PB, para assumir a responsabilidade técnica.

**CLAUSULA OITAVA:** Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezembro, o administrador procederáa elaboraçãodo inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 2560034349.  
 PROTOCOLO: 150546041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PE150546041. NIRE: 25600034349.  
 D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA GERAL  
 JOÃO PESSOA, 06/01/2016  
 www.radesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais.  
 Informando seus respectivos códigos de verificação

**CLAUSULA NONA:** A titular-Administradora **KÉRICA MEDEIROS DA SILVA** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



Patos PB, 19 de OUTUBRO de 2015.

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KÉRICA MEDEIROS DA SILVA**  
Titular - Administradora

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2016 11:24 SOB Nº 25000034349.  
PROTÓCOLO: 150546041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PE150546041. NIRE: 25500034349.  
D E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 05/01/2016  
www.rccesem.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos endereços de verificação

certificado 2015

9/20/15

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida(a) na RUA VALDECI SALES, 3N, CENTRO, Areia de Baraúnas - Paraíba, CEP: 58732-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Areia de Baraúnas - PB, 19/10/2015

X *Kerica Medeiros da Silva*  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
Titular

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

\* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

*[Handwritten mark]*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 20150546033.  
PROTÓCOLO: 150546032 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
20150546033. NIRE: 2860034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/01/2016  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

*[Handwritten mark]*



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO  
 3º OFÍCIO DE NOTAS  
 Rua ... 421-3430  
 CEP ... 421-0000  
 Telefone ... 421-0000

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de  
 AERICA MELENDE DA SILVA  
 Em test.de verdade. Patos-PB 23/12/2015 12:46:13  
 Fabiana Xavier da Sobrosa Rodrigues - Tabelião Substituta  
 (2015-016947)ENCL:R# 47,75 FARMENHA O,ES REPJUR  
 SELO DIGITAL: 62371781-9102  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tib.pb.net>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SMDR  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 25600034349.  
 PROTOCOLO: 150546041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VENTURAÇÃO:  
 PB150546041. NIRE: 25600034349.  
 D K CONSTRUÇÕES MIRABELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA GERAL  
 JOÃO PASSOS, 06/01/2016  
 www.regisim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
 Informando seus respectivos códigos de verificação

**1º DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI "D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP"**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

KERICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 14.04.1994, empresário, portador do RG nº 3764347-SSP-PB e do CPF nº 101.477.934-08, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, s.n., Centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58.732-000. Resolve Alterar a Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, registrada sob o NIRE 25600034349, CNPJ 23.916.946/0001-06 situada a Rua Valdeci Sales, s.n. -, centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58732-000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica alterado o endereço Rua Valdeci Sales, s.n. -, centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58732-000, passando a situar no Sítio Caiçara, s.n., zona rural, KM prox. PB 228, Areia de Baraúna - PB, CEP 58.732-000.


**CLÁUSULA SEGUNDA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Patos - PB, 05 de abril de 2017.



Kerica Medeiros da Silva

**KERICA MEDEIROS DA SILVA**

  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 14:07 SOB Nº 20170138607.  
PROTEÇÃO: 170138607 DE 06/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701861030. NIRE: 25600034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - - EPP







COPIA FIDELIDADE

**ESCRITÓRIO WANDERLEY**  
 SERVIÇO REGISTRAR E DE CARTAS  
 Rua Manoel de Barros, 100 - Vila Santa Helena - Curitiba - Paraná - Brasil  
 CEP: 81.210-000 - Fone: (41) 333-1000

Retornem, por semelhança, a(s) firma(s) de.....  
**VENÍCIA VENEZUELA DA SILVA**  
 Em test. da verdade. Patox-PD 12/04/2017 12:05  
 VILMA DE LUCENA HORRIS - ESCRITURARIA  
 (2017-007603)EML:R\$ 89,23 FASE:R\$ 0,00  
 SELO DIGITAL: AYS1754-1874  
 Confirma a autenticidade em <https://selodigital.tjpa.jus.br>

Atividade de cartório - Livro 6 - F. 118



CERTIFICADO REGISTRADO EM 27/04/2017 14:07 SOB Nº 20170138607.  
 PROTOCOLO: 170138607 DE 06/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11701861830. NIRE: 25600024329.  
 D R CONSTRUÇÕES EIRELI - - EPP

Escritório de Fátima Ventura Venâncio  
 Associação Profissional

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

CNPJ/MF nº 23.916.946/0001-06

NIRE 25600034349

KÉRICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/04/1994, residente e domiciliada a Rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732-000, única sócia e quotista da empresa individual de responsabilidade limitada "DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP", com sede a Sitio Caiçara, SN, KM Prox PB 228, Zona Rural, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600034349, e inscrita no CNPJ sob o Nº 23.916.946/0001-06, resolve alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLÁUSULA - Da alteração das atividades econômicas

A EIRELI resolve retirar as atividades econômicas secundárias como segue:

23303/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

23303/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

2ª CLÁUSULA - Do Objeto Social

A EIRELI exerce os serviços que realizam: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-ceus), a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers, a construção de edifícios destinados a outros usos específicos:, armazens e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuario, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos), instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos.), penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais (fabricas, oficinas, galpões industriais) as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pre-





**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

moldadas ou pre-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporaria, quando nao realizadas pelo proprio fabricante a coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veiculos, cacambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em pequenas lixeiras publicas, a coleta de entulhos e refugos de obras e de demolicoes, a operacao de estacoes de transferencia de residuos nao-perigosos, que sao unidades responsaveis pelo armazenamento temporario e a transferencia definitiva de residuos nao-perigosos para os aterros e lixoos a sinalizacao com pintura em rodovias e aeroportos, a instalacao de placas de sinalizacao de trafego e semelhantes a construcao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos, a construcao de pracas e calcadas para pedestres, os trabalhos de superficie e pavimentacao em vias urbanas, ruas, pracas e calcadas, a sinalizacao com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos a construcao de sistemas para o abastecimento de agua tratada: reservatorios de distribuicao, estacoes elevatorias de bombeamento, linhas principais de aducao de longa e media distancia e redes de



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estações de tratamento de esgoto (ete), a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares - a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo a subdivisão de terras com benfeitorias ( construção de vias, serviços de infra-estrutura), o desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada ou através de implosão) a preparação de canteiros de obras e limpeza do terreno o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, a execução de escavações diversas para construção civil, os derrocamentos (desmonte de rochas), o nivelamento para a execução de obras viárias e de



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

aeroportos, a destruicao de rochas atraves de explosivos, o aluguel, com operador, de maquinas e equipamentos destinados aos servicos de terraplenagem a instalacao, alteracao, manutencao e reparo em todos os tipos de construcoes de: sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensao, fiacao, materiais eletricos.), cabos para instalacoes telefonicas e de comunicacoes, cabos para redes de informatica e televisao a cabo, inclusive por fibra optica, antenas coletivas e parabolicas, para-raios, sistemas de iluminacao, sistemas de alarme contra incendio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletronicos e automacao predial, a instalacao de equipamentos eletricos para aquecimento a instalacao de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando realizada por unidades especializadas, a instalacao de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais, quando realizada por unidades especializadas, a execucao de trabalhos em madeira em interiores, quando realizada por unidades especializadas, a instalacao ou montagem de estandes para feiras e eventos diversos quando nao integrada a atividade de criacao os





**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

servicos de pintura, interior e exterior, em edificacoes de qualquer tipo, os servicos de pintura em obras de engenharia civil os servicos de chapisco, emboco e reboco, a instalacao de toldos e persianas, a instalacao de piscinas pre fabricadas, quando nao realizada pelo fabricante, a colocacao de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificacoes a perfuracao e construcao de pocos de agua os servicos tecnicos de engenharia, como a elaboracao e gestao de projetos e os servicos de inspecao tecnica nas seguintes areas: engenharia civil, hidraulica e de trafego, engenharia eletrica, eletronica, de minas, quimica, mecanica, industrial, de sistemas e de seguranca, agraria, engenharia ambiental, engenharia acustica, a supervisao de obras, controle de materiais e servicos similares, a supervisao de contratos de execucao de obras, a supervisao e gerenciamento de projetos, a vistoria, pericia tecnica, avaliacao, arbitramento, laudo e parecer tecnico de engenharia, a concepcao de maquinaria, processo e instalacoes industriais a locacao e leasing operacional de automoveis sem condutor ou motorista o aluguel e leasing operacional de maquinas e equipamentos para construcao e para demolicao sem operador,



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares.

E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;  
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;  
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;  
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;  
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;  
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;  
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;  
7112-0/00 - Serviços de engenharia;  
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;  
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

3ª CLÁUSULA - Das Disposições

As cláusulas não modificadas pela presente alteração permanecem inalteradas.



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

4ª CLÁUSULA - Do Foro

Fica eleito o foro da cidade de Areia de Baraúnas - PB para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato. E por estar assim justo e contratado, fez-se digitar o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceita, outorga e assina.

Areia de Baraúnas - PB, 10 de Setembro de 2020

  
KÉRICIA MEDEIROS DA SILVA





**REC. DE FIRMA Nº 2020-007172**

Reconheço por semelhança a firma de:  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
C- faz em testemunho da verdade:  
Pais- PB, 21/09/2020 11:24:51  
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREGA RODRIGUES TABELIA SUBSTITUT  
EMOL: R\$ 10,22 FEPJ: R\$ 2,04 FARPEN R\$ 0,30 ISS: R\$ 0,53  
**SELO DIGITAL: AKN39407-NTEX**  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.gov.br/>

\_\_\_\_\_ *[Handwritten Signature]*  
assinatura



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2020 08:54 SOB Nº 20204216524.  
PROTOCOLO: 204216524 DE 24/09/2020 10:53.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004544005. NIRE: 25600034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/09/2020  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

*[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARÁBÁ  
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
INSTITUTO DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACAO

Nome: KERICIA MEDEIROS DA SILVA  
CPF: 3.761.357  
Data de Nascimento: 12/05/2003

Nome: EVERALDO CARNEIRO DA SILVA  
CPF: 0116.4618-09  
Data de Nascimento: 12/05/2003

Nome: GEORGINO OLIVEIRA PEREIRA  
CPF: 0116.4618-09  
Data de Nascimento: 12/05/2003

Nome: LOUISE POITELA DA SILVA  
CPF: 0116.4618-09  
Data de Nascimento: 12/05/2003

Autentico a presenca copia, reproducao fiel do original  
apresentada. Em testemunho da verdade.  
Campina Grande - PB, 22/07/2022 13:08:11  
EMOLRS 2.02 FEP-JRS 0.56 FARPEN RS 0.34 ISS-RS 0.00  
SELO DIGITAL ANO 2022 - ZMSL  
Centro de Assessoria e Registro Digital Ipo, Jus.br

LOUISE POITELA DA SILVA

Camargo Camargo  
Camargo Camargo  
Camargo Camargo

Ministerio da Fazenda  
Receita Federal  
CPF  
101.477.934-08  
KERICIA MEDEIROS DA SILVA  
16/04/1994

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

CAIXA

Camargo Camargo  
Av. Francisco Lopes de Azevedo, 47 - 34. Vitorioso - 22.040-000  
Campina Grande / PB - CEP: 56.400-000  
Telefone: (33) 2157-4000

AUTENTICACAO No 2022-003215

Autentico a presenca copia, reproducao fiel do original  
apresentada. Em testemunho da verdade.  
Campina Grande - PB, 22/07/2022 13:06:45  
EMOLRS 2.02 FEP-JRS 0.56 FARPEN RS 0.34 ISS-RS 0.00  
SELO DIGITAL ANO 2022 - WZDV  
Centro de Assessoria e Registro Digital Ipo, Jus.br

LOUISE POITELA DA SILVA

Monie Morais da Silva  
Escrevente

Cópia conferida com o original  
Em, 24/04/2023

Emanuel da Silva Alves  
Presidente CPL  
Mat. 2108608

Scanned with CamScanner

## PROCURAÇÃO

Outorgante: DK CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de Direito privado, CNPJ 23.916.946/0001-06, sediada no Sítio Caiçara, Zona Rural, município de Areia de Baraúnas - PB, neste ato devidamente representada pela Titular, a Sra. KERICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, portadora do Documento de identidade 3764347-SSD/PB e do CPF 101.477.934-08, residente e domiciliada no Sítio Motorista, zona rural, município de Quixaba na PB.

Outorgado: VALDERY DOS SANTOS SILVA, brasileiro, Casado, Empresário, portadora do Documento de identidade 1504361-SSP/PB e do CPF 789.717.644-49, residente e domiciliada no Rua Pedro lima, 730 - Areia de Baraúna-PB.

Poderes: Confere amplos e ilimitados poderes , perante todas e quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedade de Economia Mista para participação no processo de licitações, de todas as modalidade, para apresentar Documentação, para efetuar Cadastros, realizar vistoria nos locais de obras, de apresentar documentos para participar de sessões públicas de abertura da documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso. Estando o mesmo autorizado a agir na forma da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94..

Areia de Baraúnas-PB, 13 de setembro de 2022.

KERICA MEDEIROS  
DA  
SILVA:10147793408

Assinado de forma digital por  
KERICA MEDEIROS DA  
SILVA:10147793408  
Dados: 2022.09.14 22:50:49 -03'00'

---

Outorgante

---




**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**P B**

NOME  
 VALDERY DOS SANTOS SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF  
 1504361 SSP PB

CPF  
 789.717.644-49

DATA NASCIMENTO  
 30/06/1974

FILIAÇÃO  
 JOSE INACIO DA SILVA  
 FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

PERMISSÃO  
 ACC  
 CAT. HAB.  
 AD

N° REGISTRO  
 01446277454

VALIDADE  
 21/07/2025

N° HABILITAÇÃO  
 19/09/2000

OBSERVAÇÕES  
 A

  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO  
 23/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76542914413  
 PSD40909100

**PARAÍBA**

**DENATRAN**      **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1848101411

**ENGP**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06

Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0006

Página 1 de 9

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>280.342,17D</b>	<b>679.319,72D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>280.322,17D</b>	<b>679.299,72D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>224.041,01D</b>	<b>577.954,32D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>224.012,72D</b>	<b>567.631,24D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	224.012,72D	567.631,24D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28,29D</b>	<b>10.323,08D</b>
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,29D	10.323,08D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>56.281,16D</b>	<b>101.345,40D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPPLICATAS A RECEBER</b>	<b>56.281,16D</b>	<b>101.345,40D</b>
607	1.1.2.01.00002	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE	0,00	76.942,02D
615	1.1.2.01.00006	MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ	0,00	24.403,38D
635	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	56.281,16D	0,00
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20,00D	20,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>280.342,17C</b>	<b>679.319,72C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
169	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
170	2.1.2.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	8.597,24C	8.597,24C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.486,36C	6.951,63C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.920,53C	7.481,51C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	3.785,27C	3.803,75C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	18.434,52C	19.190,27C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.118,25C	44.875,89C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>588.419,43C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.419,43C</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.514,39C</b>
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	371.514,39C
568	2.3.3.03	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,04C</b>
563	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.905,04C

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº17

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*  
 KÉRICA MEDEIROS DA SILVA  
 EMPRESÁRIA  
 CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*  
 ADRIANO MENINO LEITE  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
 CPF: 057.710.314-88

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten mark]*


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	237.224,82	237.224,82	237.224,82
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(2.412,03)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.904,97)	(8.317,00)	(8.317,00)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>			228.907,82
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>			228.907,82
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(40.665,41)
<b>Despesas Administrativas</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MULTAS DE MORA	(2.111,46)	(2.111,46)	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(20,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.800,00)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(33.010,50)	(37.830,50)	(39.941,96)
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(666,26)		
TARIFA BANCÁRIA	(57,19)	(723,45)	(723,45)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	5,89	5,89	5,89
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>			188.248,30
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>			0,00
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			188.248,30
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>			188.248,30
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			188.248,30

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº18.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

  
 KERICA MEDEIROS DA SILVA  
 EMPRESÁRIA  
 CPF: 101.477.934-08

  
 ADRIANO MENINO LEITE  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
 CPF: 057.710.314-88





Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016  
Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL,  
AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021


Folha: 0001  
Número livro: 0006  
Página 3 de 9


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>188.248,30</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		<u>(16.905,04)</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda		<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa		<u>(16.905,04)</u>
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.905,04)	<u>(16.905,04)</u>
Outros Resultados		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>171.343,26</u>

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 6 FOLHA N°19.

AREIA DE BARAÚNAS, 31 de Dezembro de 2021

  
KERICÁ MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88



**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

		2021	
1	<b>RECEITAS</b>		
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	237.224,82	
	SERVIÇOS PRESTADOS	237.224,82	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
2	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	(37.830,50)	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(37.830,50)	
	DESPESAS GERAIS	(37.830,50)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	<b>RETENÇÕES</b>	0,00	
3	<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	199.394,32	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	199.394,32	
5	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	199.394,32	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
7	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	666,26	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: Incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	666,26	0,00%
7.3.1	Juros	666,26	0,00%
	JUROS DE MORA	666,26	
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	<b>Valor total Distribuído</b>	666,26	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	0,00	0,00%

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº20.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA

EMPRESÁRIA

CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	279.877,0
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	279.877,0
Tributos pagos	(18.574,5)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	261.302,4
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(38.553,9)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	222.748,5


**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(576.667,7)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(576.667,7)

Redução nas Disponibilidades	(353.919,2)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	577.954,3
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	224.041,0

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº21.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021



KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08



ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88



DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	200.000,00	388.419,43	588.419,43
Ajustes de Exercícios Anteriores		-388.419,43	-388.419,43
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	0,00	200.000,00

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº22.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	280.322,17 + 0,00	3,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	280.322,17	3,49
	Passivo Circulante	80.342,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	280.322,17 - 0,00	3,49
	Passivo Circulante	80.342,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	280.342,17	3,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	0,29
	Passivo Total	280.342,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	0,29
	Ativo	280.342,17	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº23.

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ: 23.916.946/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Folha: 1  
Número Livro: 0001  
Emissão: 21/03/2022  
Hora: 11:53:13

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP é uma empresa com sede e foro na cidade de AREIA DE BARAÚNAS – PB, tendo como objeto social a construção civil.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional.


### 4) CAPITAL SOCIAL


O capital social é de R\$200.000,00 dividido em 200.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.




### 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº24.

  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
CPF: 101.477.934-08

  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 12:10 SOB Nº 20220199540.  
PROTOCOLO: 220199540 DE 28/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203853144. CNPJ DA SEDE: 23916946000106.  
NIRE: 25600034349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA TENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

Livro Diário

Número: 6                      Página: 1

Contém este livro        25 páginas numeradas do No.        1 ao        25  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa....: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Sítio SÍTIO CAICARA, S/Nº

Complemento.....: KM PROX PB 228

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 23.916.946/0001-06

Inscrição Estadual.: 163072655

Registro na junta...: 25600034349 Data registro: 06/01/2016

Inscrição Municipal:

AREIA DE BARAUNAS, 01/01/2021

*Kerica Medeiros da Silva*  
KERICA MEDEIROS DA SILVA

CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	13.720,00	
01/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		13.720,00
			TOTAL DO DIA	13.720,00	13.720,00
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	525,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		525,00
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
04/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,00
04/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,00
04/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,00
04/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	10.029,00	10.029,00
11/01/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	76.942,02	
11/01/2021	1.1.2.01.00002	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE	RECEBIMENTO		76.942,02
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.403,38	
11/01/2021	1.1.2.01.00006	MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ	RECEBIMENTO		24.403,38
			TOTAL DO DIA	101.745,40	101.745,40
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	11.801,55	
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		11.801,55
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.860,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.860,00
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	539,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		539,00
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
14/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	

TRANSPORT

18.052,75

18.051,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	18.052,75	18.051,55
			TOTAL DO DIA	18.052,75	1,20
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
20/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
20/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
20/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	41,20	41,20
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	692,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		692,00
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.401,60	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.401,60
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		840,00
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	3.372,20	3.372,20
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	96.807,71	
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		96.807,71
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	16.150,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		16.150,00
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
27/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	2,90	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		2,90
27/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
27/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
27/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
27/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	133.964,21	133.964,21
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	16.000,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		16.000,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
			TRANSPORTE	49.000,00	44.000,00

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
 C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06  
 Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Página: 0004  
 Número de Página: 4 de 26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.000,00	44.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.895,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.895,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
28/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	2,90	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		2,90
28/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
28/01/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	53.149,10	53.149,10
			TOTAL DO MÊS	334.073,86	334.073,86
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
02/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
02/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
02/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	10.001,20	10.001,20
05/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
05/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
05/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
05/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	641,20	641,20
10/02/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A CRED JUROS	0,04	
11/02/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. A CRED JUROS		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
17/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
17/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
17/02/2021	1.1.2.01.00009	MUNICÍPIO DE CACIMBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.022,58	
17/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.022,58
17/02/2021	1.1.2.01.00009	MUNICÍPIO DE CACIMBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.734,52	
17/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.734,52
			TOTAL DO DIA	100.057,10	100.057,10
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	170,50	
18/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		170,50
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	154,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		154,00
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
18/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
18/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	1.325,70	1.325,70
19/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	84.734,52	
19/02/2021	1.1.2.01.00009	MUNICÍPIO DE CACIMBAS	RECEBIMENTO		84.734,52
			TRANSPORTE	84.734,52	84.734,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	84.734,52	84.734,52
19/02/2021	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE CACIMBAS	RECEBIMENTO	14.022,58	
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.022,58
19/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	45.000,00	
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		45.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	168.757,10	168.757,10
22/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	18.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		18.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
23/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	690,57	
23/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		690,57
			TOTAL DO DIA	690,57	690,57
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.254,00	
24/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.254,00
			TOTAL DO DIA	2.254,00	2.254,00
25/02/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR	20,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A RECARGA DE CELULAR		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A CRED JUROS	5,83	
26/02/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. A CRED JUROS		5,83
26/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,31	
26/02/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,31
			TOTAL DO DIA	7,14	7,14
			TOTAL DO MÊS	307.154,05	307.154,05
02/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
02/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
02/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
03/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00	
03/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		580,00
03/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
03/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	581,20	581,20
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	460,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		460,00
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
04/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
			TOTAL DO DIA	2.211,20	2.211,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	2.211,20	2.210,00
			TOTAL DO DIA	2.211,20	2.211,20
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
05/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
08/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
08/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	79,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		79,00
08/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
08/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		230,00
08/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
08/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	1.610,20	1.610,20
09/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
09/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
10/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
10/03/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.049,50	
15/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.049,50
			TOTAL DO DIA	3.049,50	3.049,50
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	
16/03/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
			TOTAL DO MÊS	12.582,10	12.582,10
10/04/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/04/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	3.896,45	
19/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		3.896,45
			TOTAL DO DIA	3.896,45	3.896,45
20/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.896,00	
20/04/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.896,00
			TOTAL DO DIA	3.896,00	3.896,00
			TOTAL DO MÊS	8.192,45	8.192,45
10/05/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
21/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	0,48	

TRANSPORTE

0,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	0,48	0,48
			TOTAL DO DIA	0,48	0,48
			TOTAL DO MÊS	400,48	400,48
07/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,44
07/06/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	684,99	
07/06/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	136,99	
07/06/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	27,46	
07/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,08
07/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	165,35	
07/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	341,11	
07/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	122,79	
07/06/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	125,84	
07/06/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	105,99	
			TOTAL DO DIA	1.710,52	1.710,52
10/06/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.034,91
18/06/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.640,97	
18/06/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	326,17	
18/06/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	65,77	
			TOTAL DO DIA	2.034,91	2.034,91
			TOTAL DO MÊS	4.145,43	4.145,43
09/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	13.487,11	
09/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		13.487,11
			TOTAL DO DIA	13.487,11	13.487,11
10/07/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		0,00
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.030,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.030,00
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		270,00
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
13/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
13/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
13/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,00	
13/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
19/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
19/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
21/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
21/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	1.800,00	
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		1.800,00
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	5.000,00	
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		5.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	3.170,00	
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		3.170,00
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	5.000,00	
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		5.000,00
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13.000,00
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	29.970,00	29.970,00
23/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	15.201,58	
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		15.201,58
23/07/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	31.557,92	
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		31.557,92
			TOTAL DO DIA	46.759,50	46.759,50
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,82
29/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	100,20	
29/07/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	206,71	
29/07/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	74,41	
29/07/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	76,26	
29/07/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	64,24	
29/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		304,47
29/07/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	244,93	
29/07/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	48,98	
29/07/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	10,56	
			TOTAL DO DIA	826,29	826,29
			TOTAL DO MÊS	110.892,90	110.892,90
06/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
06/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
06/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00	
06/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
09/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
09/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
09/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
09/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
09/08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
09/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	251,20	251,20
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	66,00	
10/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		66,00
10/08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
10/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
10/08/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.187,20	1.187,20
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
12/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
12/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
16/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	6.000,00	
16/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		6.000,00
16/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	7.000,00	
16/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		7.000,00
16/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
16/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
17/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	5.850,00	
17/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		5.850,00
			TOTAL DO DIA	5.850,00	5.850,00
18/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
18/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
18/08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
18/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	51,20	51,20
19/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.425,42
19/08/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES 02/2021	4.441,61	
19/08/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	888,32	
19/08/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	95,49	
			TOTAL DO DIA	5.425,42	5.425,42
20/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.625,04
			TRANSPORTE		37.625,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		37.625,04
20/08/2021	1.1.2.01.00008	MUNICIPIO DE SALGADINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.118,41
20/08/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.600,99	
20/08/2021	1.1.2.01.00008	MUNICIPIO DE SALGADINHO	VALOR A RECOLHER	517,42	
20/08/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.173,54	
			VALOR A RECOLHER	451,50	
			TOTAL DO DIA	80.743,45	80.743,45
23/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	37.173,54	
23/08/2021	1.1.2.01.00008	MUNICIPIO DE SALGADINHO	RECEBIMENTO		37.173,54
23/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	42.600,99	
23/08/2021	1.1.2.01.00008	MUNICIPIO DE SALGADINHO	RECEBIMENTO		42.600,99
23/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	662,01	
23/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		662,01
			TOTAL DO DIA	80.456,54	80.456,54
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.634,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.634,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.450,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		520,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	655,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		655,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.370,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.370,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
24/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
24/08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
24/08/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	52.630,20	52.630,20
31/08/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	3.659,36	
31/08/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021		3.659,36
31/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		523,68
31/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	100,56	
31/08/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	207,45	
31/08/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	74,68	
31/08/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	76,53	
31/08/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	64,46	
31/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,55
31/08/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	247,45	
31/08/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	49,47	

TRANSPORTE

4.479,96

4.488,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/09/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS	4.479,96 8,63	4.488,59
			TOTAL DO DIA	4.488,59	4.488,59
			TOTAL DO MÊS	255.203,60	255.203,80
09/09/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES 08/2021	3.659,36	
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SIMPLES 08/2021		3.659,36
			TOTAL DO DIA	3.659,36	3.659,36
10/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30.000,00
10/09/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	30.400,00	30.400,00
16/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7.300,00	
16/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7.300,00
			TOTAL DO DIA	7.300,00	7.300,00
17/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
17/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	68,00	
20/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		68,00
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
20/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
			TOTAL DO DIA	2.098,00	2.098,00
22/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
22/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
23/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
23/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.960,00	
24/09/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
30/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,85
30/09/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	248,74	
30/09/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	49,74	
30/09/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	6,37	
			TOTAL DO DIA	306,85	306,85
			TOTAL DO MÊS	46.674,21	46.674,21
01/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	16.779,72	
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		16.779,72
			TOTAL DO DIA	16.779,72	16.779,72
04/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.700,00	
			TRANSPORTE	15.700,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	15.700,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.700,00	15.700,00
06/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
08/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
09/10/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A CRED JUROS	0,02	
09/10/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. A CRED JUROS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
11/10/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
11/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
27/10/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	1.452,58	
27/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		1.452,58
			TOTAL DO DIA	1.452,58	1.452,58
29/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,18
29/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	101,42	
29/10/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	209,23	
29/10/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	75,32	
29/10/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	77,18	
29/10/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	65,03	
29/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		308,18
29/10/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	248,95	
29/10/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	49,77	
29/10/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	9,46	
			TOTAL DO DIA	836,36	836,36
30/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,90
30/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	100,98	
30/10/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	208,33	
30/10/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	74,99	
30/10/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	76,84	
30/10/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	64,76	
			TOTAL DO DIA	525,90	525,90
			TOTAL DO MÊS	36.774,58	36.774,58
10/11/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	12.350,00	
11/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		12.350,00
11/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
11/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	460,00	
11/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		460,00
			TOTAL DO DIA	22.810,00	22.810,00
12/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
12/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
			TRANSPORTE	501,20	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	501,20	500,00
			TOTAL DO DIA	501,20	501,20
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
16/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
16/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	320,91	
16/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		320,91
16/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
16/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	627,11	627,11
17/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	286,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		286,00
17/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
19/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
19/11/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,71
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	101,91	
30/11/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	210,23	
30/11/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	75,68	
30/11/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	77,55	
30/11/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	65,34	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,65
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS	85,33	
30/11/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ	82,21	
30/11/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL	63,11	
30/11/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA	49,82	
30/11/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS	10,70	
30/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS	18,48	
			TOTAL DO DIA	840,36	840,36
			TOTAL DO MÊS	25.939,67	25.939,67
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.724,27
03/12/2021	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.281,16	
03/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.443,11	
			TOTAL DO DIA	57.724,27	57.724,27
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	3.000,00	
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		3.000,00
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	10.000,00	
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		10.000,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.900,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.540,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.540,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
			TRANSPORTE	19.690,00	18.590,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.690,00	18.590,00
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.400,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
06/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
			TOTAL DO DIA	25.453,20	25.453,20
07/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA	1.500,00	
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DO CAIXA		1.500,00
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	117,80	
07/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		117,80
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.703,35	
07/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.703,35
07/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA	1,20	
07/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA		1,20
			TOTAL DO DIA	3.322,35	3.322,35
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
08/12/2021	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/12/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
14/12/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES 12/2021	2.245,61	
			TRANSPORTE	2.245,61	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A SIMPLES 12/2021	2.245,61	
			TOTAL DO DIA	2.245,61	2.245,61
31/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	2.245,61	
31/12/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		2.245,61
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	2.111,46	
31/12/2021	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		2.111,46
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	20,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		20,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	4.800,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		4.800,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	666,26	
31/12/2021	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		666,26
31/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	237.224,82	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		237.224,82
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	2.412,03	
31/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		2.412,03
31/12/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	5,89	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		5,89
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	5.904,97	
31/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		5.904,97
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	33.010,50	
31/12/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		33.010,50
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	57,19	
31/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCÁRIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		57,19
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	188.248,30	
31/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		188.248,30
31/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	188.248,30	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		188.248,30
31/12/2021	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.	16.905,04	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021.		16.905,04
31/12/2021	1.1.3.04.00001	ADIANTEAMENTO DE LUCROS	VALOR REF. A ADTO QUOTISTA	576.667,73	
31/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ADTO QUOTISTA		576.667,73
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO DE 2021.	576.667,73	
			TRANSPORTE	1.835.195,83	1.258.528,10



Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06  
Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO DE 2021.	1.835.195,83	1.258.528,10 576.667,73
			TOTAL DO DIA	1.835.195,83	1.835.195,83
			TOTAL DO MÊS	1.924.541,26	1.924.541,26

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

*[Handwritten marks]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>280.342,17D</b>	<b>679.319,72D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>280.322,17D</b>	<b>679.299,72D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>224.041,01D</b>	<b>577.954,32D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>224.012,72D</b>	<b>567.631,24D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	224.012,72D	567.631,24D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28,29D</b>	<b>10.323,08D</b>
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,29D	10.323,08D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>56.281,16D</b>	<b>101.345,40D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>56.281,16D</b>	<b>101.345,40D</b>
607	1.1.2.01.00002	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE	0,00	76.942,02D
615	1.1.2.01.00005	MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ	0,00	21.403,38D
635	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	56.281,16D	0,00
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20,00D</b>	<b>20,00D</b>
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20,00D	20,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>280.342,17C</b>	<b>679.319,72C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
169	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
170	2.1.2.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80.342,17C</b>	<b>90.900,29C</b>
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	8.597,24C	8.597,24C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.486,36C	6.951,63C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.920,53C	7.481,51C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	3.785,27C	3.803,75C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	18.434,52C	19.190,27C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.118,25C	44.875,89C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>588.419,43C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.419,43C</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.514,39C</b>
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	371.514,39C
568	2.3.3.03	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,04C</b>
563	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.905,04C

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*  
 KERICA MEDEIROS DA SILVA  
 EMPRESÁRIA  
 CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*  
 ADRIANO MENINO LEITE  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
 CPF: 057.710.314-88

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06

Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0018

Página 18 de 26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	237.224,82	237.224,82	237.224,82
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(2.412,03)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.904,97)	(8.317,00)	(8.317,00)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>			228.907,82
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>			228.907,82
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(40.665,41)
<b>Despesas Administrativas</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MULTAS DE MORA	(2.111,96)	(2.111,96)	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(20,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.800,00)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(33.010,50)	(37.830,50)	(39.941,96)
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(666,26)		
TARIFA BANCÁRIA	(57,19)	(723,45)	(723,45)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	5,89	5,89	5,89
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>			188.248,30
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>			0,00
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			188.248,30
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>			188.248,30
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			188.248,30

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016  
Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL,  
ÁREA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Página: 0019  
Número Página 19 de 26000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>188.248,30</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		<u>(16.905,04)</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda		<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa		<u>(16.905,04)</u>
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.905,04)	<u>(16.905,04)</u>
Outros Resultados		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>171.343,26</u>

ÁREA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

Kerica Medeiros da Silva  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

Adriano Menino Leite  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-68

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

		2021	
1	<b>RECEITAS</b>	237.224,82	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	237.224,82	
	SERVIÇOS PRESTADOS	237.224,82	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
2	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	(37.830,50)	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(37.830,50)	
	DESPESAS GERAIS	(37.830,50)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	<b>RETENÇÕES</b>	0,00	
3	<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	199.394,32	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	199.394,32	
5	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	199.394,32	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
7	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	666,26	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	666,26	0,00%
	JURÓS DE MORA	666,26	0,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	<b>Valor total Distribuído</b>	666,26	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	0,00	0,00%

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA

EMPRESÁRIA

CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PR0109700-6

CPF: 057.710.314-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	279.877,01
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	279.877,01
Tributos pagos	(18.574,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	261.302,46
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(38.553,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	222.748,51

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO


Pagamentos de lucros e dividendos	(576.667,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(576.667,73)

Redução nas Disponibilidades	(353.919,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	577.954,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	224.041,01

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021




KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08



ADRIANO MENDINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88







Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 23.916.946/0001-05

Endereço: Sítio SÍTIO CAJICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2020	200.000,00	388.419,43	588.419,43
Ajustes de Exercícios Anteriores		-388.419,43	-388.419,43
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	0,00	200.000,00

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2021

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA

EMPRESÁRIA

CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	280.322,17 + 0,00	3,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	280.322,17	3,49
	Passivo Circulante	80.342,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	280.322,17 - 0,00	3,49
	Passivo Circulante	80.342,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	280.342,17	3,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	0,29
	Passivo Total	280.342,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.342,17 + 0,00	0,29
	Ativo	280.342,17	

*Kerica Medeiros da Silva*

KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-08

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ: 23.916.946/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Página: 24  
Número livro: 0006

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP é uma empresa com sede e foro na cidade de AREIA DE BARAÚNAS – PB, tendo como objeto social a construção civil.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional.

### 4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00 dividido em 200.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.

### 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



KERICA MEDEIROS DA SILVA  
CPF: 101.477.934-08



ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

## Livro Diário

Número: 6

Página: 25

Contém este livro 25 páginas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa....: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Sítio SÍTIO CAICARA, S/Nº

Complemento.....: KM PROX PB 228

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 23.916.946/0001-06

Inscrição Estadual.: 163072655

Registro na junta...: 25600034349 Data registro: 06/01/2016

Inscrição Municipal:

AREIA DE BARAUNAS, 31/12/2021

*Kerica Medeiros da Silva*  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 101.477.934-88

*Adriano Menino Leite*  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CPC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 10:11 SOB Nº 20220199833.  
PROTOCOLO: 220199833 DE 21/03/2022. NIRE: 25600034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 29/03/2022  
redesim.pb.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12203910474 em 29/03/2022, protocolo 220199833. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Número de Registro:	25600034349
CNPJ:	23916946000106
Município:	Areia de Baraúnas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE	PB010970



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 10:11 SOB Nº 20220199833.  
PROTOCOLO: 220199833 DE 21/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203910474. NIRE: 25600034349.  
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 29/03/2022  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria **CONTADOR** Nº Registro **PB-010970/O-6**

Nome **ADRIANO MENINO LEITE**

Nascimento **15/07/1986** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **SAO PAULO-SP**

*A. Leite*

Assinatura do Profissional



Filiação  
**SEBASTIAO MENINO LEITE  
NELI LEITE DE LIMA**

CPF  
**057.710.314-88**

Documento de  
Identificação  
**3097409 SSP-PB**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro  
**12/08/2013**

Validado eletronicamente pelo  
Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **4BAAEF**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DA PARAÍBA



Aproxime um leitor de QR Code para  
validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/05771031488/codigo/4BAAEF>

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ADRIANO MENINO LEITE  
REGISTRO..... : PB-010970/O-6  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.710.314-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 05/04/2023 as 14:53:05.

Válido até: 04/07/2023.

Código de Controle: 9929.7568.4681.4706.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

**ALVARÁ DE LICENÇA**  
PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**CONCEDIDO**

Nº DE INSCRIÇÃO  
28/2016

A DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Localização: Sítio Caicara, SN Zona Rural, Areia De Baraúnas PB.

Atividade: 41.20-4.00 - Construção de Edifícios

Emitido em 28 / 01 / 2016 válido até 28 / 01 / 2017

Diretor de Tributos  
Visto do Chefe

*Johnny Alexandre A. da Silva*  
Diretor de Tributos  
CPF: 054.680.604-88

**RENOVAÇÃO**

Renovado em 30 / 06 / 2022 válido até 01 / 07 / 2023 Exercício de 2022

Visto do Chefe

*Johnny Alexandre A. da Silva*  
Diretor de Tributos  
CPF: 054.680.604-88

Renovado em     /     /     Válido até     /     /     Exercício de    

Visto do Chefe

Este alvará deve ser colocado em lugar de destaque. Qualquer alteração, mudança de endereço, atividade, razão ou denominação social, deve ser comunicada à Prefeitura no prazo de 30 dias.

**AUTENTICAÇÃO No 2022-063205**
  
 Assentico a presente copia, reprodução fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade.
   
 Caçapine Grange - PB, 22/11/2022 12:02:01
   
 ENCLHS 2 25 1EPPAS AL56 FARDEN RS 0,34 ISS RS 0,00
   
 CULO DIGITAL: ARO12013 - VGBU
   
 Construção e funcionamento em Pico Digital 170b-jus.br
   
 LOUISE PORTELA DA SILVA

*X* *X* *[Signature]* *[Signature]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D K CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 23.916.946/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:38:11 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: 4797.5CC5.DA43.A7DA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# CERTIDÃO

CÓDIGO: F503.1779.919C.D091

Emitida no dia 17/04/2023 às 20:46:25

Nome Empresarial:

D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Endereço:

CAICARA

Bairro:

ZONA RURAL

Inscr. Estadual:

16.307.265-5

Município:

AREIA DE BARAUNAS

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

S/N

CNPJ/CPF:

23.916.946/0001-06

Complemento:

KM PROX PB 228

CEP:

58732-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS:** Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

AREIA DE BARAÚNAS - PB



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

## CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo Setor Tributário A DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 23.916.946/0001-06, está quites com os tributos municipais.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passei a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS DE INTERESSE.

A conferi e assino. Areia de Baraúnas – PB, 14 de março de 2023.

JHONNY ALEXANDRE ANTÔNIO DA SILVA  
DIRETOR TRIBUTÁRIO

*Jhonny Alexandre A. da Silva*  
Diretor Tributário  
CPF: 057.600.604.86

NOTA IMPORTANTE: QUAISQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Validade 90 dias.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.916.946/0001-06  
**Razão Social:** D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
**Endereço:** SIT CAICARA SN KM PROX PB 228 / ZONA RURAL / AREIA DE BARAUNAS / PB / 58732-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/04/2023 a 02/05/2023

**Certificação Número:** 2023040301420835642051

Informação obtida em 17/04/2023 20:45:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D K CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Certidão nº: 16157033/2023

Expedição: 17/04/2023, às 20:42:11

Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D K CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.916.946/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Razão Social: DK CONSTRUCOES EIRELI EPP




Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 13:30 de 11/04/2023.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **RXjj.03yx**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 23.916.946/0001-06 DUNS®: 92\*\*\*\*\*64  
Razão Social: D K CONSTRUCOES LTDA  
Nome Fantasia: D K CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/10/2023
FGTS	Validade:	02/05/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/06/2023
Receita Municipal	Validade:	30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/04/2023 13:51

CPF: 101.477.934-08 Nome: KERICA MEDEIROS DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/04/2023 20:49:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D K CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **23.916.946/0001-06**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		Protocolo: PBC2301440390	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 25600034349	CNPJ 23.916.946/0001-06	Data de Ato Constitutivo 06/01/2016	Início de Atividade 06/01/2016
Endereço Completo Sítio CAICARA, Nº SN, KM PROX PB 228, ZONA RURAL - Areia de Baraúnas/PB - CEP 58732-000			

#### Objeto Social

O ESTABELECIMENTO TEM COMO A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS), A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALÉRIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTACÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS), PENITENCIÁRIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS) AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE A COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CACAMBAS, A COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, A COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, A COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, A OPERAÇÃO DE ESTACÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES A CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTACÕES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), A CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES - A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA), O DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSAO) A PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS, O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAPAO, MATERIAIS ELÉTRICOS), CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL, A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA AQUECIMENTO A INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ALISARES DE PORTAS E JANELAS, COZINHAS EQUIPADAS, ESCADAS, EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS E SIMILARES, EM MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MADEIRA EM INTERIORES, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS DIVERSOS QUANDO NÃO INTEGRADA A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO OS SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, OS SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, A INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRE FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE, A COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		Protocolo: PBC2301440390	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, A SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, A SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, A VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS A LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO SEM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, CATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES.			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
Nome KERICA MEDEIROS DA SILVA	CPF/CNPJ 101.477.934-08	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>			
Nome KERICA MEDEIROS DA SILVA	CPF 101.477.934-08		Término do mandato Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b>			
Data 09/12/2022	Número T2560003434	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2023, às 09:08:54 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código XKUTVJAB.



PBC2301440390

Maria de Fatima Ventura Venancio  
 Secretário(a) Geral





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 186730/2023**

**Emissão: 30/03/2023**

**Validade: 30/04/2023**

**Chave: 3D25x**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.916.946/0001-05

Registro: 0003456307

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 06/01/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EIRELI ? EPP, REGISTRADA NA JUCEP EM 25/09/2020.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: SÍTIO CAIÇARA, S/N, KM PRÓXIMO A PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS, PB, 58732000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/05/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003456307DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3928504. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DAMIÃO BRITO DE ARAÚJO

Registro: 1621545610

CPF: 100.\*\*\*.\*\*\*-70

Data Início: 15/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Registro: 1618501178





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 186730/2023

Emissão: 30/03/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: 3D25x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CPF: 096.\*\*\*.\*\*\*-80

Data Início: 07/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Registro: 1616740205

CPF: 098.\*\*\*.\*\*\*-48

Data Início: 15/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Sócios

Sócio: KÉRICA MEDEIROS DA SILVA

CPF: 101.\*\*\*.\*\*\*-08

Função: EMPRESÁRIO





## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO  
Registro: 1616740205  
CPF: 098.\*\*\*.\*\*\*-48  
Endereço: .....

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 17/08/2017

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Restrições: Sem Identificação  
Instituição de Ensino: FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS  
Data de Formação: 13/07/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3958992. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)  
Parcelamento Ano: 2023  
Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Registro: 0003479552  
CNPJ: 30.999.688/0001-26  
Data Início: 30/01/2019  
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Terça-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quarta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quinta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sexta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 16:30 AS 20:30

Empresa: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0003481760  
CNPJ: 31.094.999/0001-09  
Data Início: 19/10/2022  
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia;





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 186929/2023

Emissão: 01/04/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: 25z76

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA

---

Empresa: LIMPESEV CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0003520471

CNPJ: 40.883.851/0001-44

Data Início: 17/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 20 HORAS SEMANAIS.

---

Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003456307

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Data Início: 15/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 12:00 AS 16:00

---





**CONFEA CREA**

Instituto Brasileiro de Normas  
 Serviço Federal de Registro e Inscrição  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia  
 Conselho de Normas Técnicas Profissionais


**CREA-PB**  
 Registro Crea Nº  
 0000109683


Nome  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**

Data do Registro no Crea-PB  
 17/08/2017



Registro Nacional  
 16110025  
 Data de Emissão  
 07/01/2015


  
 Profissional do CREA


  
 Profissional do CREA

Este é um Documento de Identidade em todo o território nacional e tem FE 02002, redutivo a § 2º do art. 54 da Lei nº 5.594 de 24/12/66 e Lei nº 8.205 de 02/06/71.


**CONFEA CREA**

Instituto Brasileiro de Normas  
 Serviço Federal de Registro e Inscrição  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia  
 Conselho de Normas Técnicas Profissionais

**CREA-PB**



Nome  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**

Filiação  
**MARIA NÁTLIA DE BRITO SANTOS  
 IREMAI FERREIRA SANTOS**

Nascimento - CPF - Data de Identidade - Nacionalidade  
 02/01/1990 - 098.360.296-48 - 146.16.116.012 PORMO MG - BRASILEIRA

Naturalidade  
**MONTES CLAROS MG**

Tipo Carg. Título de Eleitor  
 176957780221

PIS/PASEP


  
 Assinatura do Profissional

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma DK Construções Eireli com sede à rua

Sítio Caiçara na cidade de Zona Rural bairro Apeia de Baraunas Cep 58732-000 Fone \_\_\_\_\_ no Estado PB inscrita no CNPJ Nº 23916946/0001-06

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio Kerica Medeiros da Silva e pelo outro lado o (a) Sr.(a) Kelly Poliany Santos Brito brasileiro(a), estado civil Solteira

com título profissional de Engenheira Civil, com registro no CREA Nº 151674022-5 (visado neste CREA-PB sob Nº \_\_\_\_\_) CPF Nº 099860296-48

residente e domiciliado à Sítio Caiçara na cidade de Zona Rural bairro Apeia de Baraunas no Estado PB Cep 58732-000 Fone (32) doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a seis (6) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (4) horas por dia.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Patos no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Patos 31 de março de 2020

(Contratante): Kerica Medeiros da Silva

(Contratado): Kelly Poliany Santos Brito

Testemunha 1: Volamir Brito de Macedo 08765247986

Testemunha 1: Denise Brito de Macedo 10043620470

CÓPIA CONFERT COM O ORIGINAL

Emanuel da Silva Alves  
Presidente CPL  
Mat. 2108608

Em, 24.04.2022

**CARTÓRIO CAMACHO**  
Tabela: Eduardo Antônio da Costa Camacho

Av. Francisco Lopes de Almeida, 47 - J. Verdade - Campina Grande / PB - CEP: 58.400-000  
Telefone: (33) 2157-8805

**AUTENTICACAO No 2022-003209**

Autenticado a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunha da verdade.  
Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:02:05  
EMOL:RS 2,82 FEPJ:RS 0,56 FARPEN:RS 0,34 ISS:RS 0,00  
SELO DIGITAL: ANO7001 - WT38  
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.trib.ju.pb.gov.br>


LOUISE PORTELA DA SILVA



**REC. DE FIRMA Nº 2020-003037**

Reconheço por semelhança as firmas de:  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
 Dou fé de testemunha de verdade.  
 Patos-PB, 17/04/2022 09:28:18  
 RESPONSÁVEL: LACIO DANTE DE SOUSA - ESCRIVENTE  
 EMOL: R\$ 20,44 FEPJ: R\$ 4,00 FARPEN: R\$ 0,60 ISS: R\$ 1,02  
**SELO DIGITAL: AJZ37261-QATW, AJZ37262-TANG**  
 Confira a autenticidade em <https://selos.digitajpb.jus.br>

assinatura




Av. Francisco Lopes de Almeida, 47 - Jd. Verdejante - Distrito de Catolé  
 Campina Grande / PB - CEP: 58.400-000  
 Telefone: (83) 3157-8805  
**CARTÓRIO**  
 Taboão: Eduardo Antônio da Cunha Camacho

AUTENTICACAO No 2022 - 003208

Autentico a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunha da verdade.

Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:02:05

EMOL: R\$ 2,92 FEPJ: R\$ 0,56 FARPEN: R\$ 0,34 ISS: R\$ 0,00

SELO DIGITAL: AM077080-4JPY

Confira a autenticidade em <https://selos.digitajpb.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA

Jeanne Nordli da Silva  
 Escrivente

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**

Documento protocolado sob nº 019045 e registrado no Livro B 0122 sob nº 019045 e Folha 283 e arquivado neste Serviço.  
 Certifico a dou fé  
 Patos - PB, 17/04/2022 09:28:21  
 EMOL: R\$ 1204,50 FARPEN: R\$ 13,84 FEPJ: R\$ 140,50 ISS: R\$ 10,23  
**SELO DIGITAL: AKA43922-00GO**  
 Confira a autenticidade em <https://selos.digitajpb.jus.br>

LACIO DANTE DE SOUSA - ESCRIVENTE





**EM BRANCO**








**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 187044/2023**

Emissão: 03/04/2023

Validade: 31/05/2023

Chave: Zaxaw

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Registro: 1618501178

CPF: 096.\*\*\*.\*\*\*-80

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/04/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 73, do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO

Data de Formação: 01/10/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3961497. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003456307

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Data Início: 07/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04H/DIA.






República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**Nome**

BRUNA SOARES DE ARAÚJO

**Data do Registro no Crea-PB**

23/04/2019



**Título Profissional**  
ENGENHEIRA CIVIL



**Registro Nacional**

1618501178


**Data de Emissão**

20/07/2020

*[Signature]*  
**Presidente do Confea**

*[Signature]*  
**Presidente do Crea - PB**

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**Nome**

BRUNA SOARES DE ARAÚJO

**Filiação**

ALEXANDRA SOARES BAPTISTA DE ARAÚJO  
PIERRE JÚNIOR DE ARAÚJO

**Nascimento**

23/11/1993

**CPF**

096.760.044-80

**Doc. de Identidade**

3.571.045 SDDS-PB

**Naturalidade**

PATOS PB


**Tipo Sang.**

Título de Eleitor  
041701721201

*Bruna Soares de Araújo*

Assinatura do Profissional

Crea de Registro  
**CREA-PB**



**Nacionalidade**  
BRASILEIRA

**PIS/PASEP**

*[Handwritten signatures and marks]*

# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a **DK CONSTRUÇÃO EIRELI** com sede à rua SITIO CALÇADA bairro ZONA RURAL Cep 58.732-000 na cidade de AREIA BARAUNAS no Estado PB inscrita no CNPJ Nº 23916946/0001-06 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio **KERICA MEDEIROS DA SILVA** e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **BRUNA SOARES DE ARAUJO** brasileiro(a), estado civil SOLTEIRA com título profissional de **ENGENHEIRA CIVIL**, com registro no CREA Nº 161850117-8 CPF Nº 096760044-80, residente e domiciliado Rua Juvenal Iedo bairro Bela Vista Cep 58704-470 Fone 83994050000 na cidade de Patos no Estado PB, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a SEIS (6) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (4) horas por dia.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interposição judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Patos no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e em só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

*ALDO XAVIER* Patos PB 21 de Setembro de 2022

(Contratante): Kerica Medeiros da Silva

*ALDO XAVIER*

(Contratado): Bruna Soares de Araujo

REC. DE FIRMA Nº 2022-012104  
REC. DE FIRMA Nº 2022-012104  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
BRUNA SOARES DE ARAUJO  
REC. DE FIRMA Nº 2022-012104  
KERICA MEDEIROS DA SILVA - TABELA SUBSTITUTO  
REC. DE FIRMA Nº 2022-012104  
SELLO DIGITAL: AMOS263-FR07/AN09264-VX21  
Confira a autenticidade em <https://portal.digipb.com.br>



Testemunha 1: Damião Paulo de Sousa

Testemunha 1: Francisco Alexandre Medeiros

AUTENTICACAO Nº 2022-003211  
Autenticado em presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunha da verdade.  
Campina Grande - PB 22/11/2022 13:02:07  
FIMLIS 3,82 FPLIS 0,56 FARPEN RS 0,34368 RS 0,00  
SELLO DIGITAL: AN077063-PE05  
Confira a autenticidade em <https://portal.digipb.com.br>  
LOUISE PORTELA DA SILVA



**REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS**

Documento protocolado sob nº 01868 e registrado no Livro 8 0127  
do nº 01958 e Volume 08 e arquivado neste Serviço.  
Certidão nº 2022 003210  
Cadastrado em 20/02/2022 às 07:46  
Tribunal de Recurso nº 2022 003210  
SELO DIGITAL: ANM5E083-RBBA  
Certifique a autenticidade em <https://selo.digital.br>

*Luiz Carlos da Silva*  
DIRETOR DE REGISTROS E DOCUMENTOS



**CMR80**  
Autenticação de Cópia  
Autenticacao No 2022-003210

Autentico a presente cópia, reproduzindo fielmente o original apresentado. Em testemunho de verdade.  
Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:02:06  
EMQL: R\$ 2,02 FET: R\$ 0,56 FARPEN: R\$ 0,54 ISS: R\$ 0,00  
SELO DIGITAL: ANM7082-OVB8  
Contra e para a validade da cópia, consulte o site [selo.digital.br](https://selo.digital.br)

*Luiz Carlos da Silva*  
LUCIASE PONTELA DA SILVA  
Escritório

**EM BRANCO**

*[Handwritten marks]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 185617/2023**

**Emissão: 03/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 3b7Zb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: DAMIAO BRITO DE ARAUJO

Registro: 1621545610

CPF: 100.\*\*\*.\*\*\*-70

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/03/2023

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Data de Formação: 22/12/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-PB**  
 Registro Crea Nº  
 11724392023

**CONFEA** **CREA**

Nome  
**DAMIAO BRITO DE ARAUJO**

Data do Registro no Crea-PB  
 03/09/2023

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional  
 1621546610  
 Data de Emissão  
 12/01/2023

*João Leão*  
 Presidente do Conselho

*Wagner Carlos de Souza*  
 Presidente do Crea-PB

Este nome Documento de Identidade em todo o território nacional e tem validade, conforme o § 2º do art. 16 da Lei nº 5.006 de 04/12/66 e Lei nº 8.008 de 11/06/90.

**CONFEA** **CREA**

Nome  
**DAMIAO BRITO DE ARAUJO**

Função  
**MARIA APARECIDA BRITO DE ARAUJO**  
**EDMILSON VÉRAS DE ARAUJO**

Nascimento CPF  
 25/04/1991 100.488.304-70 3730287 SESDS-PB

Nacionalidade  
 BRASILEIRA

Tipo Sang.  
 A +

Título de Eleitor  
 030639701236

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional  
*Damiao Brito de Araujo*

Crea de Registro  
**CREA-PB**

Dependente 7 (MARCOS VINÍCIUS)  
 Conselho Profissional Federal  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Conselho de Identidade Profissional

Dependente 7 (MARCOS VINÍCIUS)  
 Conselho Profissional Federal  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Conselho de Identidade Profissional

Dependente 7 (MARCOS VINÍCIUS)  
 Conselho Profissional Federal  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Conselho de Identidade Profissional

X




# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma DK CONSTRUÇÕES EIRELI com sede à rua SITIO CAIÇARA bairro ZONA RURAL Cep 58732000 Fone \_\_\_\_\_ na cidade de AREIA DE BARROUNAS no Estado PB inscrita no CNPJ N° 239169460001-06 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio Kerica Medeiros da Silva e pelo outro lado o (a) Sr.(a) DAMIÃO BRITO de Azevedo brasileiro(a), estado civil solteiro com título profissional de Engenharia Civil, com registro no CREA N° 3621545610 (visado neste CREA-PB sob N° \_\_\_\_\_) CPF N° 100.786.304-70 residente e domiciliado à Sítio Caiçara bairro Zona Rural Cep 58732000 Fone \_\_\_\_\_ na cidade de Areia de Barrocas no Estado PB, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a SEIS (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de VINTE (20) horas por semana.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO


O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.


## CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de PATOS no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

PATOS, 09 de março de 2023

(Contratante): Kerica Medeiros da Silva  ALDO XAVIER

(Contratado): Damião Brito de Azevedo  ALDO XAVIER

Testemunha 1: \_\_\_\_\_


Testemunha 1: \_\_\_\_\_



Unidade Fiscal Central - Anexo Modelo Especial Tabelado  
CNPJ nº 06.940.508/0001-90 - Rua Padre Manoel da Cruz, 130 - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP 31281-900

**REC. DE FIRMA Nº 2023-003215**

Reconheço por semelhantes as firmas de  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
DAMIÃO BRITO DE ARAÚJO  
por ele em instrumento de verdade  
Folhas - 09/03/2023 17:48:18  
RESPONSÁVEL: MARLENE F. KAVIYA DANTRAS - TABELA SUBSTITUTA  
Emp. RE 20 28 287/MS 0 28 287PEN RS 8 76 155 RS 1 26  
SELO DIGITAL AOC50203-N9YB, AOC50204-ZBUH  
Carteira e autenticidade em <https://selo.digital.br> 1 Jun 23

  
Assinatura









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

175280/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: 1616740205  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20220436961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2022 Baixada em: 07/04/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA -PB** CPF/CNPJ: 11.838.404/0001-75  
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CAETANO Nº: 92  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IMACULADA UF: PB CEP: 58745000  
Contrato: 00079/2019 Celebrado em: 10/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 123.815,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE PALMEIRAS Nº: N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: IMACULADA UF: PB CEP: 58745000  
Data de início: 17/09/2019 Conclusão efetiva: 06/05/2021  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA -PB** CPF/CNPJ: 11.838.404/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32.83 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - NO DISTRITO DE PALMEIRAS MUNICÍPIO DE IMACULADA Aditivo: 079/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:06  
Z9700

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



CREA-  
PB

Impresso em: 19/04/2022, às 16:18.





IMACULADA - PB  
CNPJ: 11.838.404/0001-75

REC. DE FIRMA Nº 2022-004231  
Reconhecido por assinatura e firma de:  
JOSE LUCIANO LUSTOSA RAMALHO  
Responsável Técnico de Engenharia Civil  
R.S. nº 11.28 FEBR/15  
SELO DIGITAL: AHS2242-ZR0Z  
Certificadora e autenticidade de firma

*[Handwritten signature]*  
Assinatura



### ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20210358940 executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - NO DISTRITO DE PALMEIRAS MUNICÍPIO DE IMACULADA.

*[Handwritten signature]*  
JOSE LUCIANO LUSTOSA RAMALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:309.983.398-30

IMACULADA-PB 09/03/2022

*[Handwritten signature]*  
Samuel F. Montenegro  
Engº Civil  
SAMUE:CREA-1600063179

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1600063179

DINAMÉRICO WANDERLEY  
Av. Lúcio Meireles, 174 - Santa  
Cruz - 51100-000 - Recife - PE  
Fone: (81) 3421-2725  
Fax: (81) 3421-8020  
Recife - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18

Chave de Impressão: Z9700  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> 1.1 CORTES E ATERRIO COMISSÃO DO 1.2 CORTES COM ABREVIAS COM ADEUSAMENTO HIDRÁULICO 1.3 PROTEÇÃO CONTRA O DESBARRAMBELO DE TUBERIAS SOBREPASSOS 1.4 PUNTEIO DE OBRAS EM OBRA DE RECUPERAÇÃO											
<b>INFRAESTRUTURA - FUNDAMENTOS</b> 2.1											
<b>SABIAS ISOLADAS - ARRANQUE DOS PILARES</b> 2.1.1 ARRANQUE DE PILARES PARA BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.2 PREPARO DO FUNDAMENTO PARA O ARRANQUE DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.3 BARRAMENTO DE CONCRETO PARA O ARRANQUE DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.4 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.5 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.6 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.7 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.8 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.1.9 ARRANQUE DE BLOCO PARA BARRAMENTO E BARRAMENTO DO BLOCO DE CONCRETOS DO TIPO SERRA, COM O SEU VIGÃO DE 2.2											
<b>VIÇAS SAZONÁIS</b> 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8											

Samir de Montenegro  
Eng. Civil  
CREA 1600063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022.



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de Impressão: 29

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas





2.2.1	6001	LANÇAMENTO EM FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	156	100%	156	231,54
2.2.2	6002	RECEITAS PARA ENCARGOS SOCIAIS - 2021	500	2021	220	100%	220	80,78
2.2.3	7001	PORTEMORTUÁRIO DE CULTURAS PERMANENTES - CULTURAS DE CEREJAS - 2021	500	2021	250	100%	250	361,25
2.3	EMPENHAMENTO EM FOLHA ARGUMENTA							
2.3.1	9000	RESOLUÇÃO DE FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	846,82
2.3.2	9001	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	107,51
2.3.3	9002	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	167,27
2.3.4	9003	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	572,04
3	SÚMULA RESUMIDA							
3.1	PLANEJAMENTO							
3.1.1	9001	RESOLUÇÃO DE FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	987,56
3.1.2	9002	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	111,30
3.1.3	9003	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	649,58
3.1.4	9004	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	263,75
3.2	TOTAL DO PLANEJAMENTO							
3.2.1	9000	RESOLUÇÃO DE FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	5.416,73
3.2.2	9001	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	1.062,23
3.2.3	9002	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	699,74
3.2.4	9003	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	1.231,60
3.2.5	9004	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	1.062,85
3.3	TOTAL DO PLANEJAMENTO							
3.3.1	9000	RESOLUÇÃO DE FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	790,44
3.3.2	9001	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	278,40
3.3.3	9002	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	141,69
3.3.4	9003	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	285,56
3.3.5	9004	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	107,51
3.4	TOTAL DO PLANEJAMENTO							
3.4.1	9000	RESOLUÇÃO DE FOLHA DE BALANÇO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	100,42
3.4.2	9001	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	80,98
3.4.3	9002	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	80,98
3.4.4	9003	EXERCÍCIO DE 2021 - RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021	500	2021	784	100%	784	65,50

*Samuel E. Montenegro*  
Eng.º Civil  
CREA/PB 1600053175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de Impressão: 29700  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas





4	SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	9.043,91
4.1	MANUTENÇÃO DE BLOCOS CURVADOS EM BARRAS NA HORIZONTAL DE 10x10x10 CM (SERRAVALIA, COM ABRA LÍQUIDA, MACHO QUADRADO 40x40x40) E MANUTENÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETÃO (CLASSE F20)	SINOP	107	84,52	9.043,91	9.043,91
5	COBERTURA				11.500,07	11.500,07
5.1	TELA FIBROCEMENTO				3.096,71	3.096,71
5.1.1	TELA DE MADEIRA COM BASTA EM BARRAS CURVADAS E BARRAS PARA TELHADOS DE ÁREAS ABERTAS PARA TELHAMENTO EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	28,94	3.096,71	3.096,71
5.1.2	TELA DE MADEIRA COM BASTA EM BARRAS CURVADAS E BARRAS PARA TELHADOS DE ÁREAS ABERTAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	28,94	3.096,71	3.096,71
5.1.3	PARA MÓDULOS CURVADOS EM BARRAS CURVADAS E BARRAS PARA TELHADOS DE ÁREAS ABERTAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	28,94	3.096,71	3.096,71
5.2	RUFO, CUBA E IMPLANTACAO DE COBERTURA				2.499,36	2.499,36
5.2.1	COBERTURA PARA TELHAMENTO EM BARRAS CURVADAS COM BASTA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	23,36	2.499,36	2.499,36
5.2.2	IMPLANTACAO DE MÓDULO PARA COBERTURA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	23,36	2.499,36	2.499,36
5.2.3	FORNO EM BARRAS DE FERRO PARA TELHAMENTO EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	23,36	2.499,36	2.499,36
6	ESQUADRIAS				7.094,95	7.094,95
6.1	FORTILIS				5.556,71	5.556,71
6.1.1	MONTAGEM DE PORTA TIPO ALUMINUM COM BASTA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	51,93	5.556,71	5.556,71
6.2	JANELAS				1.538,25	1.538,25
6.2.1	JANELA DE ALUMINUM COM BASTA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	14,38	1.538,25	1.538,25
6.2.2	CARRANHO DE ALUMINUM PARA COBERTURA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	14,38	1.538,25	1.538,25
7	INSTALACOES HIDRAULICAS				1.501,21	1.501,21
7.1	ABASTECIMENTO				1.005,15	1.005,15
7.1.1	LOTAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	9,35	1.005,15	1.005,15
7.1.2	RECONSTRUÇÃO DE BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	9,35	1.005,15	1.005,15
7.1.3	CONEXÃO DE BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	9,35	1.005,15	1.005,15
7.2	TUBULACOES E CONEXOES EM PVC				496,06	496,06
7.2.1	RECONSTRUÇÃO DE BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	4,63	496,06	496,06
7.2.2	CONEXÃO DE BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	4,63	496,06	496,06
7.2.3	LOTAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAS CURVADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TELHA, AF 10x10x10	SINOP	107	4,63	496,06	496,06

Sorleya Montenegro  
Eng Civil  
CREA 1600063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de impressão: Z97...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas





2.2.5	2.2.6	2.2.7	2.2.8	2.2.9	2.2.10	2.2.11	2.2.12	2.2.13	2.2.14	2.2.15	2.2.16	2.2.17	2.2.18	2.2.19
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
2.2.5	2.2.6	2.2.7	2.2.8	2.2.9	2.2.10	2.2.11	2.2.12	2.2.13	2.2.14	2.2.15	2.2.16	2.2.17	2.2.18	2.2.19
10.031.88	1.038.48													
<b>8</b>														
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>														
<b>8.1</b>														
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC</b>														
8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6	8.1.7	8.1.8	8.1.9	8.1.10	8.1.11	8.1.12	8.1.13	8.1.14	8.1.15
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
10.031.88	1.038.48													
<b>8.2</b>														
<b>ACESSIBILIDADE E COMPLEMENTOS</b>														
8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.2.5	8.2.6	8.2.7	8.2.8	8.2.9	8.2.10	8.2.11	8.2.12	8.2.13	8.2.14	8.2.15
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
10.031.88	1.038.48													
<b>8.3</b>														
<b>LOCOMOÇÃO</b>														
8.3.1	8.3.2	8.3.3	8.3.4	8.3.5	8.3.6	8.3.7	8.3.8	8.3.9	8.3.10	8.3.11	8.3.12	8.3.13	8.3.14	8.3.15
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
10.031.88	1.038.48													
<b>8.4</b>														
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO</b>														
8.4.1	8.4.2	8.4.3	8.4.4	8.4.5	8.4.6	8.4.7	8.4.8	8.4.9	8.4.10	8.4.11	8.4.12	8.4.13	8.4.14	8.4.15
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
10.031.88	1.038.48													
<b>9</b>														
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
10.031.88	1.038.48													

*Samuel Montenegro*  
Eng.º Civil  
CREA 165088173

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de Impressão: Z9700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas





9.2	1007	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE TERREPLANO DE INSTALAÇÃO	SM029	UN	5,33	1,20	7,44	74,80
9.3	8008	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM034	LI	2,28	0,80	2,08	1.442,40
9.4	9000/11	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM039	UN	1,15	0,40	0,46	208,11
9.5	8053	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM041	UN	11,80	3,50	41,30	56,10
9.6	8057	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM042	UN	22,40	6,40	14,56	40,57
9.7	8060	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM043	UN	10,20	2,80	28,56	79,26
9.8	8066	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM044	UN	9,76	2,80	27,32	111,15
9.9	8068	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM045	UN	24,50	7,20	72,40	96,26
9.10	8069	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM046	UN	22,20	7,20	72,40	100,36
9.11	8069	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM047	UN	11,70	3,40	34,58	214,26
9.12	8074	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM048	M	4,00	1,20	4,80	502,74
9.13	8075	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM049	M	2,70	0,80	2,16	231,32
9.14	8076	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM050	M	1,10	0,30	0,33	7,27
9.15	8082	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM051	M	4,00	1,20	4,80	424,76
9.16	8083	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM052	UN	10,20	2,80	28,56	519,90
9.17	8084	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM053	UN	17,20	4,80	48,96	249,21
9.18	8085	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM054	UN	2,20	0,60	0,66	10,171,32
9.19	8086	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM055	UN	1,50	0,40	0,60	564,42
9.20	8087	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM056	UN	1,60	0,40	0,64	356,48
10	REVESTIMENTOS							5.187,27
10.1	8726	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE TERREPLANO DE INSTALAÇÃO	SM057	ML	2,10	0,60	1,26	1.858,02
10.2	8088	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM058	M	1,10	0,30	0,33	581,40
10.3	8089	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM059	M	4,00	1,20	4,80	8.951,65
10.4	8090	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM060	M	1,50	0,40	0,60	1.676,57
11	PAVIMENTAÇÃO							21.100,60
11.1	8041	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM061	M	1,10	0,30	0,33	1.735,35
11.2	8091	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM062	M	2,20	0,60	1,32	2.145,57
11.3	8092	USAR DE SACOS DE CIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 1000 LITROS DE CIMENTO	SM063	M	0,40	0,10	0,40	2.705,43

**Samybal Montenegro**  
Eng. Civil  
CREA 140.006.2173

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022.



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de impressão: Z97  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas







11.1	0942	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	144	20.00	1.00	1.00	427.20
11.3	04	REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	02	20.00	1.00	1.00	12.62.44
11.6	0403	REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	03	10.00	1.00	1.00	169.20
11.7	0405	REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	04	10.00	1.00	1.00	859.20
11.8	0407	REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	05	10.00	1.00	1.00	546.15
<b>12. INVENTARIO</b>								
<b>12.1. MATERIAIS</b>								
<b>12.1.1. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>								
12.1.1.1	0100	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01	10.00	1.00	1.00	658.71
12.1.1.2	0101	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	02	10.00	1.00	1.00	2.577.62
12.1.1.3	0102	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	03	10.00	1.00	1.00	3.376.05
12.1.1.4	0103	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	04	10.00	1.00	1.00	323.01
12.1.1.5	0104	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	05	10.00	1.00	1.00	623.01
<b>12.2. EQUIPAMENTOS</b>								
12.2.1	0200	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01	10.00	1.00	1.00	5246.24
12.2.1.1	0200.01	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.01	10.00	1.00	1.00	664.45
12.2.1.2	0200.02	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.02	10.00	1.00	1.00	261.22
12.2.1.3	0200.03	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.03	10.00	1.00	1.00	1.563.74
12.2.1.4	0200.04	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.04	10.00	1.00	1.00	106.81
12.2.1.5	0200.05	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.05	10.00	1.00	1.00	140.10
12.2.1.6	0200.06	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.06	10.00	1.00	1.00	157.15
12.2.1.7	0200.07	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.07	10.00	1.00	1.00	930.26
12.2.1.8	0200.08	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.08	10.00	1.00	1.00	2.613.48
<b>14. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>								
14.1	0300	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01	10.00	1.00	1.00	546.24
14.2	0301	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.01	10.00	1.00	1.00	116.89
14.3	0302	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.02	10.00	1.00	1.00	113.84
14.4	0303	RECURSOS OBRAS DE REDE DE AQUECIMENTO PARA RESIDENCIAL FARMOP	0400	01.03	10.00	1.00	1.00	122.29
<b>VALOR ORÇAMENTAL</b>								
								<b>98.155,36</b>
<b>VALOR TOTAL</b>								
								<b>123.615,11</b>

Centro e Voto e Treze Mil Oitocentos e Quinze reais e Onze centavos

*Sandra F. Montenegro*  
Ed. Civil  
CREA 1600063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022  
19/04/2022, 16:18  
Chave de Impressão: Z9700  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*

CREA-PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

167535/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20200317537** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/07/2020** Baixada em: **13/08/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**  
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**  
Contrato: **055/2020** Celebrado em: **10/06/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 78.788,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO** Nº: **N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**  
Data de início: **26/06/2020** Conclusão efetiva: **10/12/2020**  
Finalidade: **Esportivo**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 122.74 metro;**

— Observações —

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB.

— Informações Complementares —

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 167535/2021  
25/08/2021, 11:38  
6ccz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ccz9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 25/08/2021 16:01  
Agronomia da Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB  
CNPJ: 08.881.666/0001-08

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DK CONSTRUÇÕES-EIRELI EPP inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06 sob a responsabilidade da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200317537, executou e concluiu o Serviço CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB., no período de 26/06/2020 a 10/12/2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021



SALGADINHO - PB 13, 160520, 12021

Mayk Douglas Vilar Gambarra  
Engenheiro Civil  
CREA 161656994-8  
CPF: 086.141.174-93

*(Signature)*

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PB 161656994-8

CAIXARIO DE REGISTRO CIVIL E AS  
Rua José Maurício Souza, 219, Centro, Salgadinho - PB.  
Reconhecido por autenticidade, após assinatura de:  
Mayk Douglas Vilar Gambarra  
Dan. R.: Salgadinho/PB - 13/08/2021  
Notário: Wladysson Duarte da Costa  
Selo Digital: ALV85640-XD2H  
Consulte a autenticidade em: <https://revalida.org.br>  
Email: R510.47.Farpen@RSO.31.MP.RS.OJ.F961AS03

Certidão nº 167535/2021  
25/08/2021, 16:01

Chave de Impressão: 6ccz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. It lists various budget items for services, construction, and equipment.

Mayk Douglas Vilar Gamba  
Engenheiro Civil  
CREA 18156994 - 8  
CPF: 088.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 167535/2021  
25/08/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 6c0...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 2021 e contém 2 folhas

Handwritten signature





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ nº 23.916.946/0001-06, executou sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil a Srª. RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MORATO, CREA DE Nº 161660114-0, a execução dos serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde II, no município de Junco do Seridó - PB.

ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.2	99259	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	27,33
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	43,68
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES		
3.1		SAPATAS ISOLADAS / ARRANQUE DOS PILARES		
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	17,3
3.1.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_05/2016	M2	3,94
3.1.3	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,15
3.1.4	92016	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	26,87
3.1.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2:7 (CIMENTO: AREIA MEDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1,25
3.1.6	74157/004	LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,34
3.2		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		
3.2.1	85467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	M3	55,72
3.3		VIGAS BALDRAME		
3.3.1	86536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	53,28
3.3.2	92776	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,9 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	42,04
3.3.3	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	108,47

Kleber Fernandes do Medeiros  
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m<sup>2</sup>

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

3.3.4	94995	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	3,20
3.3.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	3,20
4		SUPERESTRUTURA		
4.1		CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE EDIFICAÇÃO		
4.1.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> , PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	92,12
4.1.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	81,97
4.1.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	168,81
4.1.4	94995	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,15
4.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	7,15
4.1.6	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> , PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M <sup>2</sup>	20,54
4.1.7	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	65,93
4.2		CINTA SUPERIOR (VIGA DE RESPALDO)		
4.2.1	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	79,25
4.2.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	45,19
5		ELEVAÇÃO		
5.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 4M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	262,32
6		ESQUADRIAS		
6.1		PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	92841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	UN	1,00
6.1.2	92842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	UN	7,00
6.1.3	92843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	UN	7,00
6.1.4	72910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00
6.1.5	73092/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	2,30

Kleber Fernandes de Medeiros  
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART n° PB20190273078  
Total de área construída: 98,53 m²  
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

6.1.6	PMJS- COMP.01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 160x120cm, ESPESSURA 10mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	1,20
6.2		ESQUADRIAS		
6.2.1	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M2	6,50
6.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
6.3.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	10,20
6.3.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	10,20
6.3.3	93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	10,20
7		COBERTURA		
7.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_09/2016	M2	123,42
7.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	123,42
7.3	95113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	M2	81,12
7.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_01/2016	M	21,80
7.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M	21,80
8		IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	M2	49,40
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	617,54
9.2	87543	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PRÉ-PRÉPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 9MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	579,18
9.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	70,22
10		PAVIMENTAÇÃO		
10.1	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ADERIDO ESPESSURA 4CM AF_06/2014	M2	62,40
10.2	PMJS- COMP.02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8mm INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	51,13
10.3	95879	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	M2	17,42
10.4	PMJS- COMP.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 cm, ESPESSURA 6 cm	M2	21,30
10.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	19,90
11		PINTURA		
11.1	88455	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_05/2014	M2	579,18
11.2	88457	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014	M2	814,24
11.3	88459	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_05/2014	M2	564,87

NEELY PATRICIA DOS REIS  
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART n° PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²


Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

11.4	74005/003	PINTURA ESMALTE BRANCA PARA MADEIRA DUAS DEMAS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	51,00
11.5	85483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMAS AF_06/2014	M2	18,12
11.6	85487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMAS AF_06/2014	M2	85,94
11.7	98132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANDOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMAS AF_01/2017	M2	188,65
12		INSTALAÇÃO ELETRICA		
12.1	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	22,00
12.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO) PVC INSTALADA EM FAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	58,00
12.3	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5 MM ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	411,10
12.4	91920	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	707,00
12.5	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	18,10
12.6	74130.001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.7	74130.002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.8	93263	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1,00
12.9	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	206,40
12.10	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	6,10
12.11	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	39,70
12.12	00039128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3-4 E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	05,00
12.13	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X45 COM TAMPA E DRENÓ BRITA	UN	2,50
12.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 15A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	44,00
12.15	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) 15A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00
12.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	31,00
12.17	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00
12.18	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00
12.19	PM15-COMP-04	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.20	PM15-COMP-05	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.21	PM15-COMP-06	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
12.22	PM15-COMP-07	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA DE LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.23	91875	BUXA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00

Assinado em 15/10/2020  
PREFEITO





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART nº PB20190273078  
Total de área construída: 98,53 m²  
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

12.24	83293	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.25	74131-204	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13 INSTALACAO HIDRAULICA				
13.1 TUBULACOES E CONEXOES EM PVC				
13.1.1	84700	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO PVC SOLDAVEL DN 50,4MM X 1.112. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_05/2015	UN	1,00
13.1.2	84705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO PVC SOLDAVEL DN 40 MM X 1.114. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_05/2015	UN	1,00
13.1.3	89283	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3,47. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	20,00
13.1.4	89435	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 1,7. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	8,00
13.1.5	89202	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	20,00
13.1.6	89207	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	1,00
13.1.7	89497	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	3,00
13.1.8	89501	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	1,00
13.1.9	89433	LUVA DE REDUICAO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	3,00
13.1.10	89426	LUVA DE REDUICAO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	3,00
13.1.11	89534	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 28MM X 3,47. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	2,00
13.1.12	89546	BUCHA DE REDUICAO LONGA PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 50 X 40,1MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	1,00
13.1.13	89704	BUCHA DE REDUICAO PFR 40 X 25 CLASSE PN 25 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_05/2015	UN	1,00
13.1.14	84972	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25 MM X 3,47 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_05/2015	UN	4,00
13.1.15	PMS COMP 08	JOELHO FV SOLDAVEL COM ROSCA 90 GRAUS 25 mm x 1,27 PARA AGUA FRIA FREDIAL	UN	4,00
13.1.16	89373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1,27 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	12,00
13.1.17	89440	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	2,00
13.1.18	89523	TE PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	2,00
13.1.19	89523	TE PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	4,00
13.1.20	89522	TE DE REDUICAO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	2,00
13.1.21	89524	TE DE REDUICAO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	3,00

Ass: [Assinatura] Formosa de Medeiros  
PREFEITO

[Assinatura]



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART n° PB20190273078  
Total de área construída: 98,53 m²  
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

13.1.22	89326	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
13.1.23	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	24,15
13.1.24	89357	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	11,25
13.1.25	89448	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	27,11
13.1.26	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	1,22
13.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
13.2.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	0,00
13.2.2	84792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2016	UN	4,20
13.2.3	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2,00
13.2.4	PAUS-COMP 09	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
13.2.5	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.2.6	88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,20
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1		... TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
14.1.1	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 50 X 40 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	5,00
14.1.2	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	16,00
14.1.3	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
14.1.4	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	5,00
14.1.5	89748	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.1.6	PAUS-COMP 10	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO CIANEIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DIAM 40mm	UN	16,00
14.1.7	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00
14.1.8	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
14.1.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.1.10	PAUS-COMP 11	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 x 60 mm JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00

Kleber Fernandes da Medeiros  
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
 Gabinete do Prefeito

ART n° PB20190273078  
 Total de área construída: 98,53 m²  
 Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
 Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

14.1.11	PMJS-COMP 12	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 x 50 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
14.1.12	PMJS-COMP 13	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 75 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
14.1.13	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	25,21
14.1.14	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	29,91
14.1.15	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	6,95
14.1.16	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	42,46
14.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
14.2.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_05/2016	UN	1,00
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,23
14.2.3	PMJS-COMP 14	CAIXA SIFONADA PVC, 150 x 150 x 50 mm, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	5,00
14.2.4	89708	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.2.5	74166-001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H=80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.3		SISTEMAS DE VENTILAÇÃO		
14.3.1	000290319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
14.3.2	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.3.3	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
14.3.4	89764	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
14.3.5	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	19,31
15		LOUÇAS E METAIS		
15.1		LOUÇAS		
15.1.1	85931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00
15.1.2	85943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 32CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	6,00
15.1.3	PMJS-COMP 15	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2cm	M2	6,72

Kleber Fernandes de Medeiros  
 PREFEITO

*(Handwritten signatures and marks)*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART n° PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

15.1.4	65035	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	8,00
15.1.5	65023	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00
15.2		METAIS		
15.2.1	66911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	8,00
16		COMBATE A INCENDIO		
16.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 12L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
16.2	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.3	FAUS-COMP 16	PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA, ROTAS DE FUGA) - PLACAS IDENTIFICACAO ACRILICO 70x40cm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
16.4	FAUS-COMP 17	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO EXTINTOR 30x30cm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
17		SERVICOS FINAIS		
17.1	9037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	98,53
17.2	97822	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,89
17.3	72097	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,89
17.4	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE E M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	7,89

Informamos ainda que a obra e/ou serviços em discussão encontram-se concluídos rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas do edital.

Junco do Seridó - PB, 26 de outubro de 2020

Kleber Fernandes de Medeiros  
Prefeito Constitucional

Kleber Fernandes de Medeiros

PREFEITO

DINAMÉRICO WANDERLEY



Reconhecido, por assinatura, até (circule) de: .....  
KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS  
Em test. da verdade, Notas-PB 12/06/2020 16:49:04  
ZULEYKA MATEUS DE LIMA - Escrevente Substituto  
(2020-01503) JUNCO DO SERIDÓ - PB 11/26/2020 16:49:04  
SELO DIGITAL: AAC04593-8400  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
Gabinete do Prefeito

ART nº PB20190273078  
Total de área construída: 98,53 m<sup>2</sup>  
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

  
Victor Fernandes de Medeiros  
PREFEITO





ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ  
 Gabinete do Prefeito

ART nº PB20190273078  
 Total de área construída: 98,53 m<sup>2</sup>  
 Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020  
 Valor final do contrato: RS 137.032,19

15.1.4	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
15.1.5	86523	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
<b>METAIS</b>				
15.2.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>				
16.1	73775/002	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
16.2	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.3	PMJS-COMP.16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGÊNCIA, ROTAS DE FUGA) - PLACAS IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20x40cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00
16.4	PMJS-COMP.17	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30x30cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	96,53
17.2	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,89
17.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,89
17.4	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT-ATE 6,5 KM	M3	7,89

Informamos ainda que a obra e/ou serviços em discussão encontram-se concluídos rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas do edital.

Junco do Seridó - PB, 26 de outubro de 2020

**Kleber Fernandes de Medeiros**  
 Prefeito Constitucional

*(Handwritten signature of Kleber Fernandes de Medeiros)*

**AUTENTICACÃO** No 2022-003214

Autenticado a presente cópia, reproduzida fiel do original apresentado. Em teste-jurídico de verdade.

Campina Grande - PB, 22/10/2022 13:06:42

EMULERS 2.627.FEP2.RS 0,56 FARPEN.RS 0,34 ISS.RS 0,00

SELO DIGITAL AND2.P086 - W709

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LOUISE POMTELA DA SILVA

**DINAMÉRICO WANDERLEY**

2º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: **KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS**

Em teste-jurídico de verdade. Fatos-PB 13/06/2022 16:09:04

ZULEISMA MEDEIROS DE LUIZEM - Escrevente Substituta

12022-013602JENL-RS 11,28 FARPEN-RS 0,34 FEP2-RS 2,26 ISS-RS 0,56

SELO DIGITAL: AN24589-0482

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167089/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20190289597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2019** Baixada em: **03/08/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**  
Endereço do contratante: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**  
Contrato: **00131/2017** Celebrado em: **15/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 357.503,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**  
Data de início: **22/01/2018** Conclusão efetiva: **26/06/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado;**

**Observações**

execução de uma unidade básica de saúde porte 1, no bairro Nova Solidade no Município de Soledade.  
Aditivo: N 00134/2017- CPL - 26.12.17

Número da ART: **PB20190289600** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2019** Baixada em: **03/08/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**  
Endereço do contratante: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**  
Contrato: **00134/2017** Celebrado em: **26/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 357.386,45** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**  
Data de início: **26/12/2017** Conclusão efetiva: **15/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO BAIRRO CENTRO MUNICIPIO DE SOLEDADE- PB





ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**  
 Gabinete do Prefeito

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, CNPJ (ME): 30.999.688/0001-26, CREA 0003479552 PB, EXECUTOU, sob a responsabilidade da Engenharia Civil a Sra. **KELLY POLINY SANTOS BRITO**, CREA 161674020-5, os serviços de execução de obra para construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tatara no Município de Desterro-PB

ART n° PB20210362643

Total da extensão da rede de abastecimento de água: 2.218,70m

Período de Construção: 12/03/2021 a 12/06/2021

Valor dos Contratos: R\$ 199.327,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	ADUTORA DE AGUA FRIA - SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	19,93
1.2	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORS - ATE DN 500 MM	M	2.017,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TREFILHO COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³, POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 01/2015	m³	374,34
2.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2 M DE	m³	126,43
2.3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO	m³	126,43
2.4	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 0,5 M COM CAMADA DE	m²	40,34
2.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLADA EM 1ª E 2ª FIM DA VALA	m³	600,28
2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	m³	74,00
2.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 AXES, RODOVIA EM LITO NATURAL	INXCM	68,08
3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 60 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	2.218,70
3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO C/ BASTIDOR 60X60X60 CM REVESTIDA	UN	1,00
3.2	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES CxK 100/10	m³	0,16
4	FORNECIMENTO DE TUBULACOES		
4.1	TUBO PVC PBA HEL CLASSE 20, DN 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	M	2.218,70
4.2	CURVA PVC PBA JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	8,00
4.3	CURVA PVC PBA JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	0,00
4.4	CURVA PVC PBA JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	2,00
4.5	TE PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	0,00
4.6	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2	UN	2,00
4.7	REGISTRO GAVIETA PVC COM VOLANTE DN 60 PN16	und	2,00
4.8	ANEL BORRACHA, PARA TUBO CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA	UN	36,00
4.9	TE DE REDECAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 150 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	1,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00

Flávio Naves de Souza  
 ENGR. CIVIL  
 CREA 16013922

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
 Rua Aprígio Leite, 51, Centro, Desterro - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO**

Distrito de Desterro/PB - 28/07/2021

Substitua: Dayse Torres de Queiroz

Selo Digital: ALV75965-ITS7

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 Emof R\$10,47 Farpen R\$0,31 MP R\$0,17 Fepj R\$1,93



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
 13/08/2021, 14:58  
 Chave de Impressão: 58C0h  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)




**CREA-PB**

Impresso em: 13/08/2021, às 14:58







ESTAB. 921.000.000  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**  
 Gabinete do Prefeito

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AR 1 nº PB20210362643

Total da extensão da rede de abastecimento de água: 2.218,70 m

Período de Construção: 12/03/2021 à 12/06/2021

Valor do Contrato: R\$ 199.427,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBITER COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00
2.3	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANILCHAM-966, 10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	100,00
4.5	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 75 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	48,00
4.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPAS	UN	3,00
4.7	LÂMPADA BAIXA DE EMBITER TIPO MÓDULO, 200 W, A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00
4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00
4.9	LUMINÁRIA TIPO CILÍNDRICA DE SOBREFOR, COM LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	2,00
4.10	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ABANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00
4.11	APARELHAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	1,00
5	INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		
5.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00
5.2	MONTAGEM BARRIL DE FILTRO FIBRA, KIT'S, PCS VAZADO ATE 50 m³/h	UN	1,00
5.3	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPAS	UN	3,00
5.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00
6	CAPTACÃO		
6.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVADORIA CAP. 47L, 51%	UN	1,00
6.2	INSTALAÇÃO DE COM MOTOR BOMBA HORIZONTAL 1/2 CV	UN	1,00
6.3	BOMBA ENTREGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO E ELEVAÇÃO 7" X 1 1/2" DIÂMETRO DO ROTOF 158 MM, HMQ 40 M³ / 3040 M3/H A 46 M (9,20 M3/H)	UN	2,00
6.4	QUADRO DE COMANDO DE BOMBA TRIFÁSICA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.5	VALVULA DE PL. COM CRIVO EM BRONZE 2"	UN	1,00
6.6	TUPO PVC, ROSCÁVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA FRIEDM	M	10,00
6.7	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO E FMEIA, DE 2"	UN	4,00
6.8	ELVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2" X 1"	UN	3,00
6.9	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2"	UN	2,00
6.10	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PS-25), 2" 400 PSI, TAMPAS DE PORCA DE JUNTAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00
6.11	REGISTRO GAVETA BRUTO ENLATAO FORJADO, BICOA 2" (BR 1509)	UN	1,00

*Flávia Nunes de Souza*  
 Eng.ª CREA  
 CREA 1691352522



*Valteci de Almeida Justo*  
 Prefeito  
 CEP: 428.092.582-87

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
 Rua Aurélio Leite, 51, Centro, Desterro - PB

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido Dou. de (Art.425-III do CPC)  
 Desterro-PB - 22/07/2021  
 Selo Digital: ALR82144-RA5X  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 Protocolo: RS2,47 Farpes: RS0,29 MP: RS0,04 Fepj: RS0,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021

13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyo

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**  
 Gabinete do Prefeito

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ART. nº PB20210362643

Total da extensão da rede de abastecimento de água: 2.218,70 m

Período de Construção: 12/03/2021 a 12/06/2021

Valor do Contrato: R\$ 199.327,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7	CASA DE MAQUINA		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK - 25 MPA. AF - 01/2017	m³	
7.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA TORÇO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18(3) AF - 11/2020	m²	1,30
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF - 06/2014	m²	2,50
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF - 06/2014	m²	3,30
7.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF - 06/2014	m²	27,50
7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF - 06/2014	m²	63,50
7.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF - 06/2014	m²	63,50
7.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF - 05/2017	m²	63,50
7.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF - 06/2014	m²	63,50
7.10	Grade de ferro com barra quadrada de 1,2" na vertical, barras de quadrado de 1,2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1,2", inclusive chumbadores com parafusos	m²	1,68
7.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (ENCÍO PERFEITO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF - 01/2020	m²	3,36

Informamos ainda que a obra em discussão foi executada rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas do edital.

Desterro - PB, 20 de Julho de 2021

*Flávio Nunes de Sousa*  
 ENGR. CIVIL  
 CREA 1691352522  
**FLÁVIO NUNES DE SOUSA**  
 Engenheiro Fiscal  
 CREA 160135252-2

*Valtecio de Almeida Justo*  
 Prefeito Municipal de Desterro  
**VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO**  
 Prefeito Constitucional  
*Valtecio de Almeida Justo*  
 Prefeito  
 CPF: 428.052.582-87



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
 Rua Américo Leite, 51, Centro, Desterro - PB

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art. 425-III do CPC).  
 Desterro/PB - 22/07/2021  
 Selo Digital AI R82146-T2OD  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 Emol R\$2,47 Tarifa R\$0,29 MP R\$0,01 Fepj R\$0,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021.



Certidão nº 167089/2021  
 13/08/2021, 14:58  
 Chave de Impressão: 590h

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO  
Rua Cônego Florentino, 01 - Centro - Fone: (083) 3473 1171  
CNPJ 08.925.968/0001-30 - CEP: 58.695-000 - Desterro-PB

### TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Vimos através deste, acusar o recebimento dos serviços de construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tataira, no Município de Desterro - PB, executado pela Empresa JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (ME) 30.999.688/0001-26, executado através do Processo de Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução junto ao CREA nº PB20210362643, e ainda ART de Projeto nº PB20210362167 e ART de Fiscalização nº PB20210375283, informar ainda que foram atendidas todas as especificações contidas no Projeto.

Desterro - PB, 20 de Julho de 2021.

*Valtecio de Almeida Justo*  
Valtecio de Almeida Justo  
Prefeito Constitucional  
CPF: 423.092.582-87

De acordo:

*Dayse Torres de Queiroz*  
FICADO ASSINADO DO ENGENHEIRO  
ENRQ. CML  
CREA 1801352822  
Engenheiro Civil Fiscal  
Desterro - PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAS  
Rua Aprígio Leite, 51, Centro, Desterro - PB



Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO  
Doutor em Desterro/PB - 28/07/2021  
Substituta: Dayse Torres de Queiroz  
Selo Digital ALV75961-G05Z  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Folha R\$10,47 Folhas R\$0,31 MP R\$0,17 Papéis R\$1,93




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de Impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

*Dayse Torres de Queiroz*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**

Contratação dos serviços para a construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tataira no Município de Desterro - PB.



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO  
 Contratada: USWV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (RM) 30.993.038/0001-13

Empresa de Licitação nº 0647021

Inicio da obra: 12/03/2021

Término da obra: 12/06/2021

MEDICÃO DO ADITIVO

VALOR DO ADITIVO: 34.770,28

PERÍODO CONTRATUAL: 12.03.2021 A 12.03.2021  
 PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12.03.2021 A 20.07.2021

VALOR DO SERVIÇO: 34.770,28

Item	Descrição dos serviços	Unid	Preço Unit com BDI (R\$)	Previsão	Medição no período	Quantidade		Previsão	Recebido no período	Financeiro	
						Med. Anterior	Acumulada Med. Anterior			Acumulada Med. Anterior	Acumulado Med. Anterior
1.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE TATAIRA										
1.1	REDE ADUTORA DE ÁGUA - SERVIÇOS										
1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA										
1.1.1.1	Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,50m (medida entre mastro e lasta) em composição por trecho com retroescavação rebaixada da largura da rede, 0,26 m/linha, 08 HP, largura menor que 0,50 m, em solo de categoria "A" com taxa máxima de infiltração: AF_06/2015	m³	7,08	13,40	10,48	0,00	10,48	95,44	95,44	0,00	55,44 0,27%
1.1.1.2	Lastro de vala com preparo de fundo largura menor que 1,50 m, com camada de areia (empacotamento mecânico) em local com nível baixo de infiltração: AF_06/2015	m³	176,40	3,37	3,37	0,00	3,37	504,47	504,47	0,00	204,47 1,71%
1.1.1.3	Recheio de composição mecânica e controle material de vala	m³	24,05	10,15	10,11	0,00	10,11	243,65	243,65	0,00	243,65 2,70%
1.1.1.4	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 80 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de infiltração (não inclui fornecimento): AF_11/2017	m	2,05	112,20	112,30	0,00	112,30	233,55	233,55	0,00	233,55 0,57%
1.1.2	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES										
1.1.2.1	Tubo PVC PBA JEI CLASSE 20 DN 80 mm, para rede de água, 12,50 m, 100 unidades	m	35,47	112,30	112,30	0,00	112,30	3.983,29	3.983,29	0,00	3.983,29 11,45%
1.1.2.2	Anel asfáltico para tubulação PVC PBA DN 80 mm, para 100 unidades	unid	7,74	15,00	15,00	0,00	15,00	147,96	147,96	0,00	147,96 0,42%
1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS										
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA										
1.2.1.1	Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,50m (medida entre mastro e lasta) em composição por trecho com retroescavação rebaixada da largura da rede, 0,26 m, com camada de areia (empacotamento mecânico) em local com nível baixo de infiltração: AF_06/2015	m³	175,40	3,95	3,95	0,00	3,95	698,54	698,54	0,00	698,54 2,01%
1.2.1.2	Recheio compactado a mecânica e controle material na vala	m³	24,05	11,58	11,58	0,00	11,58	285,19	285,19	0,00	285,19 0,82%
1.2.1.3	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 80 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de infiltração (não inclui fornecimento): AF_11/2017	m	2,05	132,00	132,00	0,00	132,00	274,55	274,55	0,00	274,55 0,79%
1.2.2	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES										
1.2.2.1	Tubo PVC PBA JEI CLASSE 20 DN 80 mm, para rede de água, 12,50 m, 100 unidades	m	35,47	112,30	112,30	0,00	112,30	3.983,29	3.983,29	0,00	3.983,29 11,45%
1.2.2.2	Anel asfáltico para tubulação PVC PBA DN 80 mm, para 100 unidades	unid	7,74	15,00	15,00	0,00	15,00	147,96	147,96	0,00	147,96 0,42%

Valécio de Almeida Assis  
 Prefeito  
 CEP: 586.092.582-87

Plínio Alves de Sousa  
 Diretor Geral  
 CEP: 586.092.582-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
 13/08/2021, 14:58  
 Chave de Impressão: 58609258287

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO



Contratação dos serviços para a construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tatuja no Município de Desterro - PB.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Contratada: JSNV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. CNPJ/EMP: 30.396.688/0001-29

PERÍODO CONTRATUAL: 12/03/2021 A 12/06/2021
PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12/03/2021 A 21/03/2021

Dispensa de licitação nº 004/2021
Início da obra: 12/03/2021
Término da obra: 12/06/2021

VALOR DO ADITIVO 34.770,28

VALOR DO SERVIÇO 34.770,28

Table with columns: Item, Descrição dos serviços, Preço Unit. com IPI (R\$), Unid., Quantidade, Preço unit. período, Acumulado incluindo período, Preço unit. período, Acumulado incluindo período, Valor do Aditivo, Valor do Serviço, %.

Valécio de Almeida Jusc
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de impressão: 58Cyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

CREA-PB logo and QR code

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO  
Centralizada - JSTIV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (ME) 30.999.442/0001-26

PERÍODO CONTRATUAL: 12.03.2021 A 12.06.2021  
PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12.03.2021/A 21.06.2021

MEIOÇÃO DO ADITIVO

Dispensa de Licitação nº 001/2021  
Início da obra: 12 / 03 / 2021  
Termino da obra: 12 / 06 / 2021

VALOR DO ADITIVO: 34.770,28

VALOR DO SERVIÇO: 34.770,28

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Preço Unit. com ICS (R\$)	Previsão	Medida no período	Quantidade Acumulada Med. Anterior	Acumulada incluindo período	Previsão	Medida no período	Financiaro Acumulado Med. Anterior	Acumulado incluindo período	%
1.3.16	Grampo linha viva de laço estanhado, diâmetro do esquadro principal de 10 a 120 mm; diâmetro da derivação de 1,0 a 70 mm;	und	51,26	3,00	3,00	0,00	3,00	153,78	153,78	0,00	153,78	0,44%
1.3.17	Estrubo normal, aço 2 awg, para co	und	47,34	3,00	3,00	0,00	3,00	142,02	142,02	0,00	142,02	0,41%
1.3.18	Haste cobreada, comprimento p. abutimento 254 mm; di. de 5,8 x 2,40 m	und	37,45	4,00	4,00	0,00	4,00	149,80	149,80	0,00	149,80	0,43%
1.3.19	Conector paralelo de bronze com galvanizado para cabo 35mm² (ref. TEL-731 ou similar (SP/A))	und	10,20	4,00	4,00	0,00	4,00	41,20	41,20	0,00	41,20	0,12%
1.3.20	Chave fusível 15kV 100A - 1000CA base c	und	478,81	3,00	3,00	0,00	3,00	1.436,43	1.436,43	0,00	1.436,43	4,13%
1.3.21	Elo fusível 3 h - 500 mm	und	11,36	3,00	3,00	0,00	3,00	34,17	34,17	0,00	34,17	0,10%
1.3.22	Conector terminal a compressão com dois furos em alumínio (3014) de 19A de alumínio - CB-79 (20)	und	4,45	4,00	4,00	0,00	4,00	17,80	17,80	0,00	17,80	0,05%
1.3.23	Conector terminal a compressão com dois furos em alumínio (3014) de 19A de alumínio - CB-79 (20)	und	30,10	5,00	5,00	0,00	5,00	150,50	150,50	0,00	150,50	0,43%
1.3.24	Parafuso hexagonal tipo arrondado - classe de resistência 8.8 - 3,24 - 6x1,5 - 100	und	15,19	5,00	5,00	0,00	5,00	75,95	75,95	0,00	75,95	0,22%
1.3.25	Machos e fêmeas prefabricadas	und	21,55	5,00	5,00	0,00	5,00	107,75	107,75	0,00	107,75	0,31%
1.3.26	Sanches suspenso com para	und	12,35	5,00	5,00	0,00	5,00	61,75	61,75	0,00	61,75	0,18%
1.3.27	Conector cabo-haste em fonte natural para 2 cabos (cabo de 16mm² e 16mm²) com grampo "U" e porcas de 40	und	50,85	2,00	2,00	0,00	2,00	101,70	101,70	0,00	101,70	0,29%
1.3.28	Alça terminal de distribuição em aço galvanizado, AWG 2 -	und	10,03	5,00	5,00	0,00	5,00	50,15	50,15	0,00	50,15	0,14%
1.3.29	Massa 3M para reparação	kg	31,67	1,00	1,00	0,00	1,00	31,67	31,67	0,00	31,67	0,09%
1.3.30	Isolador pinô bolométrico 15 kv	und	46,74	3,00	3,00	0,00	3,00	140,22	140,22	0,00	140,22	0,40%
1.3.31	Isolador pinô bolométrico suspensão 15 kv	und	28,50	5,00	5,00	0,00	5,00	142,50	142,50	0,00	142,50	0,41%
1.3.32	Chave (quadrel) 30/60A	und	217,34	1,00	1,00	0,00	1,00	217,34	217,34	0,00	217,34	0,63%
1.3.33	Supporte para transformador em poste de concreto duro T -	und	172,82	2,00	2,00	0,00	2,00	345,64	345,64	0,00	345,64	0,99%
1.3.34	Cabo de alumínio 6/Enkv multi-filado 0x70 - 70mm²	m	55,05	61,00	61,00	0,00	61,00	3.358,05	3.358,05	0,00	3.358,05	9,65%
1.3.35	Fita isolante (res. 20m) 3m	und	12,67	5,00	5,00	0,00	5,00	63,35	63,35	0,00	63,35	0,18%
1.3.36	Arquitet de corrente muiça - transporte e implantação das	dia	1.900,05	1,00	1,00	0,00	1,00	1.900,05	1.900,05	0,00	1.900,05	5,45%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO DO ADITIVO: Tinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos										VALOR DA MEDIÇÃO DO ADITIVO	34.770,28	100,00%

Vilécia de Almeida Justic  
Preteip  
CPF: 428.042.782-87

UNITEC 11/2014/ME/DA JUSTO  
Professora Construtora

Fábio Nunes de Souza  
ENGR. CREA  
CREA: 160132524

FABIO NUNES DE SOUZA  
Engenheiro Civil Fiscal  
CREA: 160132524

Assessoria de Responsabilidade Técnica  
- SMC - CONSTRUÇÕES, ENRRELI - ME  
Engenheira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 580...

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas





SOLEDADE - PB

CNPJ: 08.919.425/0001-00

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP inscrita no CNPJ: 21.645.432/0001-20 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: KELLY POLIÉNY SANTOS BRITO com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20190289600, executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/PB, no período de 26/12/2017 a 20/06/2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 167089/2021, emitida em 13/08/2021



SOLEDADE 22 / JULHO / 2021

*Gustavo Luiz Araujo Souto Batista*

ENGENHEIRO CIVIL  
FISCAL

Gustavo Luiz Araujo Souto Batista  
Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental  
CREA 1616797126

CARTORIO REG. DE IMOVEIS E TABELIONATO  
Rua Claudino Nóbrega, 1, Centro, Soledade - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA  
Data de: Soledade/PB - 22/07/2021  
Substituto: MARIA DE FÁTIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO  
Selo Digital: A1.074335-NEZK  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.igbpb.org.br>  
Emol: R\$ 10,22 Forp: R\$ 0,30 NP: R\$ 0,16 Forp: R\$ 1,89



Certidão n° 167089/2021  
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyb  
O documento neste ato registrado foi emitido em: 12/08/2021 e contém 25 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOLEDADE**

OBRAS:	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Centro - Município de Soledade - PB		
END:	Rua José Ferreira Ramos, S/N. Centro, Soledade-PB		
REFER:	Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração	BDI.:	20,34%
		ENCARGOS.:	87,85%

**ORÇAMENTO**

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
17.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC esgoto js predial DN 40MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	0,63	11,69	14,07	8,89
17.2	89713	SINAPI	Tubo de PVC esgoto predial DN 75MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	2,51	25,51	30,70	77,84
17.3	92305	SINAPI	Tubo de cobre classe "E" 15MM - Fornecimento e instalação	M	5,14	18,14	21,83	112,23
17.4	89356	SINAPI	Tubo de PVC soldável água fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	4,00	12,97	15,61	62,43
17.5	73963/001	SINAPI	Concreto armado, 15MPa, para proteção dos equipamentos, preparo em betoneira, inclui lançamento	M3	0,19	1.965,60	2.363,49	449,23
17.6	90375	SINAPI	Redução de PVC soldável água fria 40X25MM - Fornecimento e instalação	UND	1,00	5,26	6,33	6,33
17.7	92311	SINAPI	Cotovelo de cobre sem anel solda 15MM - Fornecimento e instalação	UND	1,00	7,22	8,69	8,69
17.8	89506	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	8,57	10,31	10,31
17.9	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 40 mm fornecimento e instalação	UND	1,00	6,44	7,75	7,75
17.10	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 25 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	5,11	6,15	6,15
<b>18.0</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>68.771,36</b>
18.1	94992	SINAPI	Calçada e Rampa de Acesso	M2	137,86	46,80	56,32	7.792,22
18.2	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo de ferro galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	M	11,64	88,92	107,01	1.245,99
18.3	CPU	SINAPI	Muro contorno de alvenaria e concreto (pilhr + cinta), inclusive pintura	M2	274,60	145,08	174,69	47.935,16
18.4	74238/002	SINAPI	Portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 fices	M2	9,05	773,86	931,30	8.181,29
18.5	74238/002	SINAPI	Porta em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 fices	M2	3,42	773,86	931,30	3.184,60
18.6	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M2	113,44	1,83	2,20	203,70
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>357.386,45</b>
O PRESENTE ORÇAMENTO ESTÁ ORÇADO EM:						<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>357.386,45</b>

*Gustavo Luiz Araújo Souto Batista*

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista  
Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental  
CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE IMOVEIS 1ª TABELIONATO  
Rua Claudino Nobrega, 1, Centro, Soledade - PB

Reconheço, por simulação, a(s) firma(s) de:  
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA  
Dono E. Soledade-PB: 22.07.2021  
Substância: MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO  
Selo Digital: AL074338-ARNT4  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpbj.jus.br>  
Emitido R\$0,22 Fcpem R\$0,30 MP R\$0,16 Fcpj R\$1,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de Impressão: 580

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*







SOLEDADE - PB  
CNPJ: 08.919.425/0001-00

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP inscrita no CNPJ: 21.645.432/0001-20 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20190289597, executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/PB, no período de 26/12/2017 a 20/06/2021.

SOLEDADE 22 / JULHO / 2021

*Gustavo Luiz Araújo Souto Batista*

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista  
Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental  
CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE IMÓVEIS E TABELIONATO  
Rua Claudino Nóbrega, 1, Centro, Soledade - PB  
Recebi, por semelhança, as(s) firma(s) de  
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA  
Dom fé, Soledade/PB - 22/07/2021  
Substitua: MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO  
Solo Digital ALO74337-BQTT  
Consulte a autenticidade em <https://soledadnet1.tpb.jus.br>  
Emst R\$10,22 Parpen R\$0,30 MP R\$0,16 Uep R\$1,28



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão n° 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

*[Handwritten signature]*



CREA-PB





**OBRA:** Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB  
**END:** Bairro Nova Soledade  
**REFER.:** Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

**BDI.:** 20,34%  
**ENCARGOS.:** 87,85%

**ORÇAMENTO**

ITEM	Código	Ranço	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.424,27</b>
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento.	M2	10,00	286,82	345,17	3.451,70
1.2	73946/016	SINAPI	Limpeza manual do terreno (e/ raspagem superficial)	M2	508,08	2,99	3,60	1.829,09
1.3	73992/001	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontalçadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	113,44	8,38	10,08	1.143,48
<b>2.0</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>315,63</b>
2.1	90091	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 HP), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF 01/2015	M3	52,43	5,00	6,02	315,63
<b>3.0</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>17.004,10</b>
3.1	CPU	SINAPI	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	M3	18,55	304,78	366,79	6.803,95
3.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	12,94	70,93	85,36	1.194,96
3.3			Baldrame - Cima completa com concreto, ferragem e forma					
3.3.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	52,86	22,80	27,44	1.450,38
3.3.2	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af. 12/2015	KG	100,90	9,63	11,59	1.164,37
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	101,10	10,48	12,61	1.273,82
3.3.4	92741	SINAPI	Concretagem de vigas e lajes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 12/2015	M3	2,44	481,16	579,05	1.412,88
3.4	74106/001	SINAPI	Impermeabilização e/ tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	M2	46,23	7,72	9,29	428,06
3.5			Concreto armado (preparo e lançamento) p/ fundação com FCR+ 20 MPA	M2				
3.5.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura 3 cm, preparo mecânico	M2	0,62	10,03	12,07	7,48
3.5.2	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	24,38	22,80	27,44	668,98
3.5.3	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af. 12/2015	KG	60,00	9,63	11,59	695,53
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	22,00	10,48	12,61	277,42
3.5.5	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	84,00	7,95	9,09	763,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de Impressão: 58CvH  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas



ITEM		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
3.5.6	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af. 12/2015	KG	14,60	6,31	7,59	110,23	
3.5.7	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 07/2016	M3	2,51	264,05	317,77	797,80	
<b>4.0 ELEVACÃO</b>									
4.1			Concreto armado (preparo e lançamento) p/ pilares com FCK > 20 Mpa	M3					
4.1.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum - reaproveitamento 10X	M2	7,40	22,80	27,44	203,83	
4.1.2	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	41,71	10,48	12,61	525,96	
4.1.3	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	168,14	7,55	9,09	1,268,71	
4.1.4	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af. 12/2015	KG	29,32	6,31	7,59	221,47	
4.1.5	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 07/2016	M3	0,32	264,05	317,77	101,76	
4.2			Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK > 20 MPA						
4.2.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum - reaproveitamento 10X	M2	46,54	22,80	27,44	1,277,22	
4.2.2	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem. af. 12/2015	KG	43,09	9,63	11,59	500,22	
4.2.3	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	103,73	10,48	12,61	1,309,41	
4.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	66,32	9,78	11,77	780,22	
4.2.5	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	34,17	7,55	9,09	308,61	
4.2.6	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af. 12/2015	KG	63,93	6,31	7,59	485,33	
4.2.7	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 07/2016	M3	3,49	264,05	317,77	1,109,13	

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021

13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas





<b>OBRA:</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB		
<b>END:</b>	Bairro Nova Soledade		
<b>REFER.:</b>	Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração	<b>BDI.:</b>	20,34%
		<b>ENCARGOS.:</b>	87,85%

**ORÇAMENTO**

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
4.3	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m² vãos até 3,50/ E=8cm p/ cobertura	M3	97,65	53,54	64,43	6.291,70
4.4	73753/001	SINAPI	Impermeabilização c/ asfalto elástico, em laje descobertas, 3 demãos	M2	7,10	74,92	89,80	637,38
<b>5.0</b>			<b>ALVENARIA</b>					<b>12.526,72</b>
5.1	CPU	SINAPI	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:8 Cim:Cimcal:Arria	M2	296,21	35,14	42,29	12.526,72
<b>6.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>38.883,05</b>
6.1	55835	SINAPI	Aterro interno compactado manualmente	M3	92,20	41,69	50,41	4.693,20
6.2	CPU	SINAPI	Reaterro Apilado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 30cm	M3	31,29	25,14	30,25	986,22
6.3	CPU	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4,00cm, preparo manual	M2	90,53	17,94	21,59	1.954,33
6.4	84191	SINAPI	Piso em granito artificial de mármore cor natural, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	90,53	101,34	121,96	11.051,00
6.5	73850/001	SINAPI	Rodapé em mármore, c/ 10cm	M	121,34	18,92	22,41	2.720,22
6.6	CPU	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	284,00	51,42	61,88	17.573,92
<b>7.0</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>87.652,23</b>
7.1	CPU	SINAPI	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	592,42	4,85	5,84	3.458,71
7.2	87527	SINAPI	Emboço, para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faixas internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de tubos, nf 06/2014	M2	287,91	19,50	23,47	6.754,44
7.3	87530	SINAPI	Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	M2	304,51	22,71	27,33	8.422,36
7.4	72138	SINAPI	Piso em granito branco 50x50cm levigado espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, com rejuntamento em cimento branco	M2	252,96	212,85	286,15	72.405,70
7.5	CPU	PROPRIO	Tijolinho aparente 6,50x10x20cm c/ argamassa de cimento e areia 1:6	M2	34,95	107,40	129,25	4.517,23
<b>8.0</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					<b>12.435,59</b>
<b>8.1</b>			<b>Iluminação</b>					
8.1.1	93138	SINAPI	Ponto de Luz (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor)	PT	22,00	89,94	108,24	2.381,28
8.1.2	73953/006	SINAPI	Luminária tipo canho, de sobrepor, p/ 62 lâmpada fluorescente de 50W, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. e instalação	UND	22,00	87,28	105,04	2.310,88
<b>8.2</b>			<b>Tomada</b>					
8.2.1	93142	SINAPI	Ponto de tomada (Caixa, Eletroduto, Fios e Tomada)	PT	30,00	118,36	142,44	4.273,20
8.2.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada Piso bipolar 10A/250V em piso com eletroduto e caixa	PT	4,00	118,36	142,44	569,76
<b>8.3</b>			<b>Disjuntores e Quadro de Distribuição</b>					
8.3.1	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético de 10 a 30 A	UND	9,00	10,90	13,12	118,08
8.3.2	74131/001	SINAPI	Quadro de distribuição em chapa metálica p/ até 16 circuitos monopolares, inclusive instalação e disjuntores	UND	1,00	450,65	542,33	542,33
<b>8.4</b>			<b>Fiação</b>					
8.4.1	91924	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mm², 0,75kv / 70° C (fornec e instalação)	M	95,00	1,43	1,72	165,30
8.4.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC, 2,5mm², 0,75kv / 70° C (fornec e instalação)	M	265,00	2,83	3,41	915,85
8.4.3	92982	SINAPI	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16,0mm², 1kv / 90° C (fornecimento e instalação)	M	11,00	8,26	9,94	109,34
<b>8.5</b>			<b>Eletrodutos e Caixas de Passagem</b>					
8.5.1	91870	SINAPI	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 15mm	M	60,00	5,85	7,04	422,40
8.5.2	91871	SINAPI	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	M	20,00	6,76	8,14	162,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021

13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cub  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas



ITEM		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
8.5.3		91872	SINAPI	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 25mm	M	20,00	8,61	10,36	167,20
8.6				<b>Conjunto de Aterramento</b>					
8.6.1		CPU	SINAPI	Conjunto de Aterramento	UND	1,00	142,34	171,30	171,30
8.7				<b>Entrada de Serviço Monofásica</b>					
8.7.1		CPU	SINAPI	Entrada de Serviço Monofásica	UND	1,00	141,57	170,37	170,37
9.0				<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					
9.1				<b>Instalações Hidráulicas</b>					<b>36.486,68</b>
9.1.1		89257	SINAPI	Ponto de água fria com rede	PI	26,00	81,64	98,25	2.060,50
9.1.2		89352	SINAPI	Registro gaveta bruta latão 1/2"	UND	7,00	27,62	33,24	232,68
9.1.3		89984	SINAPI	Registro de Pressão com CPVC - RP	UND	2,00	59,29	71,35	142,70
9.1.4		94796	SINAPI	Bola de mercúrio 3/4" para caixa d'água	UND	1,00	41,32	49,73	49,73
9.1.5		11871	SINAPI	Caixa d'água em polietileno cap. 310l, com tampa	UND	2,00	212,40	255,61	511,22
9.1.6		73796/001	SINAPI	Valvula pn com trava	UND	1,00	35,82	43,11	43,11
9.1.7		735	SINAPI	Conjunto de motobomba 1/4 HP para sucção e recalque	UND	1,00	1.528,03	1.838,90	1.838,90
9.2				<b>Reservatório Inferior</b>					
9.2.1		95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, E=3,0 cm	M2	2,24	10,03	12,07	27,15
9.2.2		94965	SINAPI	Concreto Estrutural fck = 25 MPa, virado em betoneira, na obra, com lançamento	M3	1,04	260,33	313,29	313,29
9.2.3		87873	SINAPI	Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento: areia)	M2	12,90	3,70	4,85	48,45
9.2.4		87356	SINAPI	Massa única com areia traço 1:4 com impermeabilizante	M2	12,90	326,27	392,65	392,65
9.2.5		74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada p/mso, vãos até 3,50 m	M2	1,59	58,91	70,99	112,96
9.2.6		6171	SINAPI	Tampa em concreto armado (0,60 x 0,60 x 0,5 m)	UND	1,00	22,17	26,88	26,88
9.3				<b>Instalações Sanitárias</b>					
9.3.1		73638	SINAPI	Ligação de esgoto	UND	1,00	410,94	494,54	494,54
9.3.2		74104/001	SINAPI	Caixa de Inspeção/Bases: 60 cm x 60 cm, H = 60cm	UND	11,00	114,91	138,29	1.527,19
9.3.3		74051/001	SINAPI	Caixa de gordura (60x90x60)	UND	1,00	148,04	178,16	178,16
9.3.4		89707	SINAPI	Caixa sifonada(100mm x 100mm x 80 mm)	UND	3,00	18,45	22,20	66,60
9.3.5		89708	SINAPI	Caixa sifonada(150mm x 185mm x 75 mm)	UND	3,50	42,06	50,62	157,27
9.3.6		11712	SINAPI	Caixa sifonada (150mm x 150mm x 50mm)	UND	2,00	21,26	25,51	51,02
9.3.7		89710	SINAPI	Ralo seco de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UND	2,00	6,86	8,26	16,52
9.4				<b>Louças e Acessórios</b>					
9.4.1		86932	SINAPI	Vaso sanitário louça branca caixa descarga frepada	UND	4,00	321,33	386,70	1.546,80
9.4.2		86940	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso padrão médio-fornecimento e instalação	UND	7,00	366,02	443,18	3.102,24
9.4.3		86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. M. 12/2013	UND	7,00	64,18	77,24	540,68
9.4.4		9535	SINAPI	Chuveiro elétrico com sua caixa plástica tipo ducha, fornecimento e instalação	UND	2,00	59,42	71,51	143,02
9.4.5		86919	SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. M. 12/2013	UND	1,00	544,90	655,76	655,76
9.4.6		CPU	SINAPI	Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação	UND	1,00	558,10	671,64	671,64
9.4.7		CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 0,72m², incl. 2 cubas de aço inox e acessórios	CJ	1,00	879,86	1.059,86	1.059,86
9.4.8		CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,07m², incl. 1 cuba de aço inox e acessórios	CJ	2,00	758,86	913,25	1.826,50
9.4.9		86936	SINAPI	Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	2,00	283,34	340,98	681,96
9.4.10		93441	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,2m², incl. 1 cuba de aço inox 40 x 34 e acessórios	CJ	1,00	724,33	871,69	871,69
9.4.11		93441	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,2m², incl. 1 cuba de aço inox 56 x 33 e acessórios	CJ	1,00	724,33	871,69	871,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de Impressão: 58Cyb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE

**SOLEDADE**

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB

END: Bairro Nova Soledade

REFER.: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI.: 20,34%  
ENCARGOS.: 87,85%

**ORÇAMENTO**

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
9.4.12	CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 0,96m², incl. 1 cuba de aço inox e acessórios	CJ	1,00	715,52	861,09	861,09
9.4.13	CPU	SINAPI	Barra de apoio para banheiro em inox 80cm	UND	4,00	224,76	270,41	1.081,64
9.5			<b>Fossas Sêpticas</b>					
9.5.1	74151/001	SINAPI	Escavação em mtd. 1ª categoria	M3	11,30	3,37	4,05	45,56
9.5.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, E=3,0 cm	M2	6,05	10,03	12,07	72,83
9.5.3	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	18,87	70,93	85,36	1.608,67
9.5.4	87873	SINAPI	Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento: areia)	M2	16,91	3,70	4,45	53,23
9.5.5	87530	SINAPI	Massa única cunhareia traço 1:4 com impermeabilizante	M2	16,91	22,71	27,33	464,75
9.5.6	6087	SINAPI	Tampão em concreto armado 60cmx 60cm	UND	2,00	22,03	26,51	53,02
9.5.7	94969	SINAPI	Concreto Simples, fck = 15,0 MPa, preparo com betoneira	M3	0,51	227,44	273,71	139,20
9.5.8	74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada p/piso, vãos até 3,50 m	M2	4,36	58,91	70,90	307,42
9.6			<b>Sumidouro</b>					
9.6.1	74151/001	SINAPI	Escavação em mtd. 1ª categoria	M3	4,10	3,37	4,06	15,04
9.6.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm	M2	40,09	70,93	85,36	3.423,08
9.6.3	74202/002	SINAPI	Laje de tampa de concreto armado, fck 25 Mpa	M2	1,44	58,91	70,90	102,10
9.6.4	94105	SINAPI	Lastro de brita nº 4	M3	4,91	159,22	191,61	939,84
9.6.5	6171	SINAPI	Tampão em concreto armado 60cmx 60cm	UND	1,00	22,17	26,68	26,68
10.0			<b>ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					<b>9.496,24</b>
10.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala p/ fundação, qualquer terreno, exeto rocha, até 1,50m de profundidade	M3	1,58	47,35	56,98	89,93
10.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em pedra rachaõ ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	M3	1,58	304,78	366,79	579,11
10.3	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	4,36	70,93	85,36	369,56
10.4	93204	SINAPI	Baldrame - Cinta completa com concreto, ferragem e forma	M	13,22	27,49	33,08	437,11
10.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, duas demãos	M2	7,13	7,72	9,29	66,23
10.6	CPU	SINAPI	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cim:Cal:Areia	M2	28,98	38,73	46,61	1.326,74
10.7	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m² vãos até 3,50/ E=8cm para cobertura	M2	7,48	53,54	64,43	481,74
10.8	73753/001	SINAPI	Impermeabilização com manta asfáltica 3,00mm	M2	7,48	74,62	89,80	661,90
10.9	CPU	SINAPI	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	57,96	4,85	5,84	344,59
10.10	87530	SINAPI	Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	57,96	22,71	27,33	1.581,00
10.11	CPU	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4,00cm, preparo manual	M2	4,55	17,94	21,50	98,25
10.12	84191	SINAPI	Piso em granilite cor natural, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	4,55	101,34	121,96	547,97
10.13	88489	SINAPI	Pintura a base de tinta acrílica-2 demãos	M2	57,96	9,32	11,22	650,11
10.14	73933/001	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa, 0,70X2,10, com guarnições	UND	4,00	405,44	487,93	1.951,72
10.15	89957	SINAPI	Ponto de água fria com rede	PT	2,00	51,64	58,25	116,50
10.16	86914	SINAPI	Forneira cromada 3/4" para jardim - Fornecimento e instalação	UND	4,00	29,34	35,31	141,24
11.0			<b>COBERTA</b>					<b>7.124,91</b>
11.1	94195/94224	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo paulista, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	94,41	27,32	32,88	3.084,26
11.2	94227	SINAPI	Culho em chapisco galvanizada nº 24, desenvolvimento = 80,00 cm	M	16,45	33,54	40,36	663,75
11.3	CPU	SINAPI	Algeroz (rufo) em concreto armado, Larg. = 40 cm e Esp. = 3 cm	M	27,10	21,90	26,36	715,50
11.4	73986/001	SINAPI	Forro de gesso em placas pré-moldadas 60x60cm, e=1,20cm, inclusive fixação em arame	M2	90,53	22,53	27,11	2.451,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:56  
Chave de Impressão: 59...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas





OBRA:	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB
END:	Bairro Nova Soledade
REFER:	Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração
	RDI: 20,34%
	ENCARGOS: 87,85%

**ORÇAMENTO**

ITEM	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com EDI	Total
11.5	6225	SINAPI	Impermeabilização da calha de cobertura com asfalto elastomérico, três demãos	M2	4,94	31,65	38,09	154,16
<b>12.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>23.564,81</b>
12.1	95576	SINAPI	Junela em alumínio de correr assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 (fornecimento e colocação)	M2	14,59	503,52	605,96	8.811,50
12.2	91341	SINAPI	Porta em alumínio completa, ventaneta fixa, bandeira de vidro, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Fornecimento e colocação)	M2	6,25	636,75	766,29	4.798,31
12.3	90847	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para ceru/verniz, 0,60x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel	UND	1,00	523,27	629,73	629,73
12.4	90848	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para ceru/verniz, 0,70x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel	UND	6,00	557,05	670,38	4.022,28
12.5	90849	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para ceru/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel	UND	5,00	564,57	679,43	3.397,15
12.6	MERCADO	SINAPI	Mola fecho porta p/ porta c/ largura até 90cm	UND	14,00	111,90	134,67	1.885,38
<b>13.0</b>			<b>PINTURA</b>					<b>15.265,35</b>
13.1	79514/091	SINAPI	Pintura epoxi três demãos	M2	304,51	36,87	44,37	13.511,41
13.2	6082	SINAPI	Verniz em esquadrias de madeira-3 demãos	M2	46,20	12,14	13,61	628,86
13.3	73872/001	SINAPI	Pintura impermeabilizante com tinta a base de resina epoxi, alcatrão, uma demão	M2	34,93	25,66	30,88	1.079,29
<b>14.0</b>			<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>1.577,88</b>
<b>14.1</b>			<b>Condutores Horizontais</b>					
14.1.1	89512	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	M	9,01	34,00	40,92	318,20
14.1.2	89511	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	M	9,81	21,91	29,37	218,67
14.1.3	89509	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	M	8,57	15,04	18,10	154,41
<b>14.2</b>			<b>Condutores Verticais</b>					
14.2.1	89509	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	M	9,02	15,04	18,10	162,90
14.3	89735	SINAPI	Curva PVC longa 90° (50mm) - fornecimento e instalação	UND	3,00	11,32	13,62	40,86
14.4	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UND	2,00	14,31	17,22	34,44
14.5	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UND	6,00	6,32	7,61	45,66
14.6	89546	SINAPI	Bucha de Redução PVC 50x40mm	UND	1,00	6,02	7,24	7,24
14.7	89557	SINAPI	Redução PVC branco p/ esgoto D=100x50mm (4"X2")	UND	1,00	16,98	20,43	20,43
14.8	89710	SINAPI	Ralo seco de PVC 100x100mm simples - Fornecimento e instalação	UND	1,00	6,86	8,26	8,26
14.9	72286	SINAPI	Caixa de Inspeção (0,80m x 0,60m x 0,60m)	UND	3,00	125,13	150,59	451,77
14.10	6514	SINAPI	Lastro de brita nº 4	M3	0,24	81,21	97,73	23,46
<b>15.0</b>			<b>INST. DO SIST. DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS</b>					<b>2.773,04</b>
15.1	8290	SINAPI	Para-raio tipo Franklin com sinalizador (fornecimento e Montagem)	UND	1,00	2.304,26	2.773,04	2.773,04
<b>16.0</b>			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>					<b>1.204,62</b>
16.1	73775/001	SINAPI	Extintor de pó químico - 4kg (Fornecimento e instalação)	UND	2,00	187,75	210,93	421,86
16.2	73775/002	SINAPI	Extintor de água pressurizada cap. 18 Litros - AP	UND	2,00	188,52	220,82	441,64
16.3	CPU	SINAPI	Bloco autônomo 2x7W para acionamento de emergência, com indicação "FUGIDA" - Fornecimento e colocação	UND	3,00	45,64	54,93	164,79
16.4	CPU	SINAPI	Luminária de emergência 2 x 8W fluorescente, com chave seletora para funções (Desligado/01 lâmpada 02), autonomia de 3 a 6 horas - Fornecimento e instalação	UND	3,00	40,56	48,81	146,43
<b>17.0</b>			<b>INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS</b>					<b>749,24</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58  
Chave de Impressão: 56Cyb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas



ITEM		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
17.1	89711	SINAPI		Tubo de PVC esgoto ja predial DN 40MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	0,63	11,69	14,07	7,08
17.2	89713	SINAPI		Tubo de PVC esgoto predial DN 75MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	2,51	25,51	30,70	77,09
17.3	92395	SINAPI		Tubo de cobre classe "E" 15MM - Fornecimento e instalação	M	5,14	18,14	21,83	112,21
17.4	89356	SINAPI		Tubo de PVC soldavel agua fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	4,00	12,97	15,61	62,44
17.5	73983/D01	SINAPI		Concreto armado, 15MPa, para proteção dos equipamentos, preparo em betoneira, inclui lançamento	M3	0,19	1.965,60	2.365,49	309,23
17.6	90375	SINAPI		Redução de PVC soldável água fria 40x25MM - Fornecimento e instalação	UND	1,00	5,26	6,33	24,53
17.7	92311	SINAPI		Cotovelo de cobre sem anel solda 15MM - Fornecimento e instalação	UND	1,00	7,22	8,69	33,09
17.8	89809	SINAPI		Joelho PVC 45 ° esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	8,57	10,31	39,21
17.9	89497	SINAPI		Joelho PVC soldável 90° água fria 40 mm fornecimento e instalação	UND	1,00	6,44	7,75	29,29
17.10	89362	SINAPI		Joelho PVC soldável 90° água fria 25 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	5,11	6,15	23,13
18.0				<b>DIVERSOS</b>					<b>68.771,36</b>
18.1	94992	SINAPI		Calçada e Rampa de Acesso	M2	137,86	46,80	56,32	770,12
18.2	74072/002	SINAPI		Corrimão em tubo de ferro galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	M	11,64	88,92	107,01	1.253,09
18.3	CFU	SINAPI		Muro contorno de alvenaria e concreto (pilár + cinta), inclusive pintura	M2	274,60	145,08	174,60	479,22
18.4	74238/002	SINAPI		Portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	9,00	773,86	931,30	8.381,20
18.5	74238/002	SINAPI		Porta em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	3,42	773,86	931,30	3.185,25
18.6	9537	SINAPI		Limpeza final da obra	M2	113,44	1,83	2,20	231,33
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>							<b>R\$</b>	<b>357.386,45</b>	
O PRESENTE ORÇAMENTO ESTÁ ORÇADO EM:					-	<b>R\$</b>	<b>357.386,45</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



*Gustavo Luiz Araújo Souto Batista*

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista  
Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental  
CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE IMÓVEIS E TABELIONATO  
Rua Claudio Nóbrega, 1, Centro, Soledade - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA  
Doc. Id. Soledade/PB - 22/07/2021  
Substituído: MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO  
Selo Digital: ALO74336-JULI  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.pb.br>  
Unid. R\$10,22 Fcpem R\$0,30 MIP R\$0,10 Epp R\$1,88

*Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo*  
M. de Fatima Ramos de Brito Azevedo  
O. de Fatima Ramos de Brito Azevedo

Certidão nº 167089/2021  
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58...

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 25 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

176222/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: 0000108685PB RNP: 1616740205  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20200327359** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2020 Baixada em: 17/05/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08  
Endereço do contratante: RUA JOSÉ MACIEL SOUZA Nº: 154  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000

Contrato: 057/2020 Celebrado em: 02/07/2020  
Valor do contrato: R\$ 151.983,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO DE SERRARIA Nº: N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000

Data de início: 06/07/2020 Conclusão efetiva: 11/12/2020  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO**

CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 64.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 65.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 65.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 294.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 180.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB

Número da ART: **PB20200341312** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2020 Baixada em: 05/05/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08  
Endereço do contratante: RUA JOSÉ MACIEL SOUZA Nº: 154  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000

Contrato: 00012020 Celebrado em: 10/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: POVOADO SERRARIA Nº: N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000

Data de início: 10/11/2020 Conclusão efetiva: 10/12/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO**

CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 149.76 metro quadrado;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE LAJE E ESCADA PARA ACESSO DO PRIMEIRO PAVIMENTO NO GINÁSIO DE SERRARIA-SALGADINHO -PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**176222/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**Informações Complementares**

- NOTIFICAMOS QUE A ART PB20200319075 foi substituída pela PB20200327359. Inêz Cajú

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 176222/2022**  
**19/05/2022, 08:33**  
**Caddz**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Caddz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**



Impresso em: 19/05/2022, às 11:33.  
Agronomia da Paraíba



CNPJ:08.881.666/0001-08

# ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a engenheira civil, KELLY POLIENY SANTOS BRITO, inscrito no CREA sob o N°161674020-5, através da empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06,; executou e concluiu no município de SALGADINHO-PB, os serviços de REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB, anotado nas ART PB20200319075.

SALGADINHO - PB, 28/03/2022

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA PB 161656994-8

MARCOS ANTONIO ALVES  
CPF: 034.688.804-21  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
Rua José Maciel, nº 219, Centro, Salgadinho - PB

Reconheço, por semelhança, at(s) firmat(s) de:  
Marcos Antonio Alves e  
Mayk Douglas Vilar Gambarra

Dom fé, Salgadinho/PB - 05/05/2022  
Notário: Whellydon Duarte da Costa  
Selo Digital: AMY75663-5760, AMY75664-02103  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
Emol: R\$22,56 Fapecon R\$0,68 MP R\$0,26 Imp: R\$4,56

161674020-5  
Kelly Polieny Santos Brito  
CREA PB 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022

19/05/2022, 11:33

Chave de impressão: Caccz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
742091	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	RS 367,42	RS 418,86	RS 1.837,11	RS 2.094,30
<b>2 ESCAVAÇÃO</b>								
96521	2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA, AF 06/2017	M3	53,24	RS 24,91	RS 31,42	RS 1.326,21	RS 1.672,80
<b>3 ESTRUTURA</b>								
92761	3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	88,35	RS 7,68	RS 9,69	RS 678,53	RS 856,11
92762	3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	437,43	RS 6,33	RS 7,98	RS 2.768,93	RS 3.490,69
92763	3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	252,38	RS 5,74	RS 7,24	RS 1.448,66	RS 1.827,23
92759	3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	321,53	RS 8,48	RS 10,70	RS 2.726,57	RS 3.440,37
33	3.5	ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO	KG	88,35	RS 4,96	RS 5,65	RS 438,22	RS 499,18
34	3.6	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	437,43	RS 4,94	RS 5,63	RS 2.160,90	RS 2.462,73
31	3.7	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	252,38	RS 4,18	RS 4,77	RS 1.054,95	RS 1.203,85

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022.

Certidão nº 176222/2022  
19/05/2022, 11:33

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas

*(Handwritten signature)*





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
39	3.8	ACO CA-60, 3,0 MM, VERGALHAO	KG	321,53	RS 4,36	RS 5,02	RS 1.401,87	RS 1.614,08
741413	3.9	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ISCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	145,80	RS 87,92	RS 100,23	RS 12.818,74	RS 14.613,53
95069	3.10	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa, AF 02/2017	M3	3,55	RS 1.789,35	RS 2.257,06	RS 6.352,19	RS 8.012,56
94964	3.11	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	38,48	RS 283,01	RS 356,98	RS 10.890,22	RS 13.736,59
	4	<b>COBERTURA</b>					RS 24.215,83	RS 30.538,70
94213	4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M2	655,90	RS 36,92	RS 46,56	RS 24.215,83	RS 30.538,70
	5	<b>ALVENARIA</b>					RS 13.185,30	RS 16.629,21
87480	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	294,54	RS 27,56	RS 34,76	RS 8.117,52	RS 10.238,21
87879	5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	294,54	RS 2,38	RS 3,00	RS 701,01	RS 883,62
89173	5.3	EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	M2	208,14	RS 20,98	RS 26,46	RS 4.366,78	RS 5.507,38
	6	<b>PISOS/REVESTIMENTOS</b>					RS 11.977,30	RS 15.104,57

*Plus*

*100*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33

Chave de Impressão: Cacd2

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRAS: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
87248	6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OU 10 M2. AF 06/2014	M2	282,40	RS 34,78	RS 43,86	RS 9.821,87	RS 12.386,06
98681	6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	64,60	RS 19,76	RS 24,92	RS 1.276,50	RS 1.609,83
83534	6.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,94	RS 453,06	RS 571,48	RS 878,94	RS 1.108,67
7		<b>PINTURA</b>						
88495	7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	283,09	RS 6,62	RS 8,35	RS 1.416,50	RS 17.639,05
73445	7.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADCOAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	283,56	RS 6,64	RS 7,57	RS 1.882,84	RS 2.146,55
74145/1	7.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	600,00	RS 13,77	RS 17,37	RS 8.262,00	RS 10.422,00
41595	7.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	260,51	RS 8,24	RS 10,39	RS 2.146,60	RS 2.706,70
8		<b>ESQUADRIAS</b>						
4987	8.1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 216 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARCAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	5,00	RS 201,37	RS 229,56	RS 1.006,85	RS 1.147,80
6082	8.2	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	9,45	RS 15,04	RS 16,45	RS 123,23	RS 155,45
94569	8.3	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	2,00	RS 493,69	RS 562,81	RS 987,38	RS 1.125,62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022.



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
739334	8.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,89	R\$ 388,88	R\$ 446,99	R\$ 734,98	R\$ 844,81
68054	8.5	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	8,40	R\$ 213,56	R\$ 243,23	R\$ 1.792,22	R\$ 2.043,15
9	9	ELETRICA				R\$ 3.515,82	R\$ 4.028,41	
97589	9.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	R\$ 23,40	R\$ 29,52	R\$ 187,20	R\$ 236,16
95727	9.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	119,16	R\$ 4,57	R\$ 5,21	R\$ 544,56	R\$ 620,82
91832	9.3	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,88	R\$ 4,83	R\$ 5,51	R\$ 129,83	R\$ 148,11
91834	9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,34	R\$ 5,52	R\$ 6,06	R\$ 289,09	R\$ 329,50
92008	9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 25,43	R\$ 28,99	R\$ 178,01	R\$ 202,93
91992	9.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 22,93	R\$ 26,10	R\$ 22,93	R\$ 26,10
91953	9.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 15,00	R\$ 17,10	R\$ 60,00	R\$ 68,40
91959	9.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 23,74	R\$ 27,06	R\$ 47,48	R\$ 54,12

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022  
19/05/2022, 11:33  
Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas





OBRAS: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: FOYADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
93636	9.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 9,54	RS 10,88	RS 9,54	RS 10,88
93653	9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	RS 8,54	RS 9,74	RS 17,08	RS 19,48
93654	9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 8,88	RS 10,12	RS 8,88	RS 10,12
93655	9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 9,52	RS 10,85	RS 9,52	RS 10,85
84402	9.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	RS 62,01	RS 70,69	RS 62,01	RS 70,69
91902	9.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	LN	6,00	RS 6,91	RS 7,88	RS 41,46	RS 47,28
91924	9.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FASE	M	44,85	RS 1,59	RS 1,81	RS 71,31	RS 81,18
91924	9.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NEUTRO	M	34,73	RS 1,59	RS 1,81	RS 55,22	RS 62,86
91924	9.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, RETORNO	M	33,48	RS 1,59	RS 1,81	RS 53,23	RS 60,60
91924	9.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TERRA	M	34,73	RS 1,59	RS 1,81	RS 55,22	RS 62,86
91925	9.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FASE	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33  
 Chave de Impressão: C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas

*[Handwritten mark]*







OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
91925	9.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA INSTALADO, NEUTRO	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60
91925	9.21	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA INSTALADO, TERRA	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60
91928	9.22	V. PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. RETORNO	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
91928	9.23	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
91928	9.24	V. PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. TERRA	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
10		<b>HIDROSSANITARIO</b>						
89678	10.1	BUCHA DE REDUOAO, CPVC, SOLDAVEL, DN28MM X 23MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	UN	13,00	RS 4,98	RS 5,67	RS 64,74	RS 73,71
89832	10.2	FORNECIMENTO E INSTALAO AF 12/2014						
834	10.3	BUCHA DE REDUOAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM X 23MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUOAO DE AGUA	UN	6,00	RS 0,30	RS 0,34	RS 1,80	RS 2,04
833	10.4	BUCHA DE REDUOAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	RS 2,61	RS 2,98	RS 7,83	RS 8,94
798	10.5	BUCHA DE REDUOAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	RS 2,39	RS 2,72	RS 11,95	RS 13,60
3498	10.6	BUCHA DE REDUOAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UN	6,00	RS 0,73	RS 0,83	RS 4,38	RS 4,98
		JOELHO DE REDUOAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	RS 3,21	RS 3,66	RS 12,84	RS 14,64
							<b>RS 5.818,69</b>	<b>RS 6.633,44</b>

*(Handwritten signatures and stamps)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33

Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3543	10.7	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	28,00	RS 1,68	RS 1,92	RS 47,04	RS 53,76
3542	10.8	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	RS 0,37	RS 0,41	RS 4,07	RS 4,51
3529	10.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	RS 0,50	RS 0,57	RS 1,50	RS 1,71
3535	10.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	RS 3,56	RS 4,06	RS 14,24	RS 16,24
3509	10.11	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	RS 3,73	RS 4,25	RS 14,92	RS 17,00
7120	10.12	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	RS 4,53	RS 5,16	RS 4,53	RS 5,16
7138	10.13	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00	RS 0,64	RS 0,73	RS 10,88	RS 12,41
7139	10.14	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	RS 0,85	RS 0,97	RS 3,40	RS 3,88
7141	10.15	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	9,00	RS 6,22	RS 7,09	RS 55,98	RS 63,81
7144	10.16	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	RS 41,42	RS 47,22	RS 41,42	RS 47,22
9867	10.17	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	45,10	RS 1,99	RS 2,27	RS 89,75	RS 102,38
9868	10.18	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,27	RS 2,55	RS 2,91	RS 26,19	RS 29,89
9874	10.19	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	23,31	RS 8,35	RS 9,52	RS 194,64	RS 221,91
20148	10.20	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	RS 2,62	RS 2,99	RS 15,72	RS 17,94
20149	10.21	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	RS 4,06	RS 4,63	RS 20,30	RS 23,15
20151	10.22	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	RS 13,18	RS 15,03	RS 105,44	RS 120,24

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas

*(Handwritten signature)*





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%  
 BDI OBRA: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
20154	10.23	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	R\$ 3,37	R\$ 3,84	R\$ 33,70	R\$ 38,40
20156	10.24	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 11,36	R\$ 12,95	R\$ 11,36	R\$ 12,95
20157	10.25	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	R\$ 17,78	R\$ 20,27	R\$ 160,02	R\$ 182,43
20140	10.26	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	R\$ 3,99	R\$ 4,55	R\$ 39,90	R\$ 45,50
3639	10.27	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	R\$ 9,29	R\$ 10,59	R\$ 27,87	R\$ 31,77
3660	10.28	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 13,28	R\$ 15,25	R\$ 13,28	R\$ 15,25
20144	10.29	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R\$ 33,50	R\$ 38,19	R\$ 234,50	R\$ 267,33
20168	10.30	LUA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	R\$ 4,83	R\$ 5,51	R\$ 24,15	R\$ 27,55
20169	10.31	LUA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 6,84	R\$ 7,80	R\$ 13,68	R\$ 15,60
20170	10.32	LUA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,00	R\$ 8,29	R\$ 9,45	R\$ 240,41	R\$ 274,05
37948	10.33	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NOIRMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 1,84	R\$ 2,10	R\$ 7,36	R\$ 8,40
11638	10.34	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 8,09	R\$ 9,22	R\$ 8,09	R\$ 9,22
11635	10.35	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 8,71	R\$ 9,93	R\$ 8,71	R\$ 9,93
20067	10.36	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	23,50	R\$ 7,20	R\$ 8,21	R\$ 169,20	R\$ 192,94
20068	10.37	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	8,44	R\$ 8,98	R\$ 10,24	R\$ 75,79	R\$ 86,43

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33  
 Chave de Impressão: Caddz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRAS: 26,14%  
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
9839	10.38	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	2,30	R\$ 11,77	R\$ 13,42	R\$ 27,07	R\$ 30,87
9841	10.39	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	31,00	R\$ 20,62	R\$ 23,51	R\$ 639,22	R\$ 728,81
10422	10.40	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	9,00	R\$ 312,66	R\$ 356,43	R\$ 2.813,94	R\$ 3.207,87
10425	10.41	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	6,00	R\$ 76,53	R\$ 87,24	R\$ 459,18	R\$ 523,44
7608	10.42	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	UN	16,00	R\$ 3,60	R\$ 4,10	R\$ 57,60	R\$ 65,60
11		SERVIÇOS FINAIS						
99802	11.1	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	1.522,15	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 456,65	R\$ 569,28
<b>TOTAL</b>							R\$	R\$ 151.983,53

*(Handwritten signature and stamp)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
 19/05/2022, 11:33

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas





PREFEITURA DE SALGADINHO

CNPJ:08.881.666/0001-08

# ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a engenheira civil, **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, inscrito no CREA sob o N°161674020-5, através da empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06.; executou e concluiu no município de **SALGADINHO-PB**, os serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE LAJE E ESCADA PARA ACESSO DO PRIMEIRO PAVIMENTO NO GINASIO DE SERRARIA- SALGADINHO -PB**, anotado nas ART: **PB20200341312**.

SALGADINHO - PB, 28/03/2022

*[Handwritten signature of Mayk Douglas Vilar Gambarra]*

**MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA**  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA PB 161656994-8



*[Handwritten signature of Marcos Antonio Alves]*

**MARCOS ANTONIO ALVES**  
CPF: 034.688.804-21  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

*[Handwritten signature and stamp of the Registrar]*



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
Rua José Miguel Souza, 219, Centro, Salgadinho - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
Mayk Douglas Vilar Gambarra  
Dou Jé. Salgadinho/PB - 05/05/2022  
Notário: Wesleython Duarte da Costa  
Selo Digital: AMY75062-A111  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br/>  
E-mail: RS11.28.Farpen.RS@11.81.epi.RS@28



REC. DE FIRMA Nº 2022-005310

Reconheço por semelhança a firma de:  
**MARCOS ANTONIO ALVES**  
.....  
Data: 04/05/2022 14:09:32  
RESPONSÁVEL: DUALMO DE SOUZA SANTOS - TABELÃO SUBSTITUTO  
EPL/RS 11.28.FEPI/RS 2.26.FARPEN SS 0.34.TPS NV 9.78  
SELO DIGITAL: AMY50640-4VT6  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br/>  
*[Handwritten signature]*  
ASSINATURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022  
19/05/2022, 11:33

Chave de Impressão: Caddz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

173971/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20210407289** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2021** Baixada em: **14/03/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**  
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Contrato: **00111/2021** Celebrado em: **22/10/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 223.890,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS** Nº: **N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Data de início: **25/10/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado;**

**Observações**

**CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:00  
Zyy9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zyy9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-  
PB**

Impresso em: 29/03/2022, às 15:08.  
Agronomia da Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

ASSUNÇÃO – PB

CNPJ: : 01.612.635/0001-02

## ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa : D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ: 23916946/0001-06 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20210407289 executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNUCÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

\_\_\_\_\_  
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
CPF: 236802614-20  
PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNÇÃO-PB 09/03/2022

\_\_\_\_\_  
ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 160190012-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	DATA:	23/08/2021	BDI:	23,16%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	FONTI:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	ORSE:	202104	111,06%	69,78%	07/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	SINAPI:	202106 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	07/2021
		COMPOSIÇÃO E PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	PRELIMINAR							1.301,30	0,58
1.1	06.201.00	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA(S) IDENTIFICADORA(S) DA OBRA	DER	M2	10,00	105,66	130,13	1.301,30	0,58
2	ENTRADA E BANHEIROS							16.454,41	7,35
2.1	INFRA ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA							3.470,48	1,55
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,54	27,69	34,10	154,81	0,07
2.1.2	500353	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiros area dim. 0,35x0,45x0,20m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	4,39	158,57	195,29	857,32	0,38
2.1.3	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	SINAPI	M	18,90	12,48	15,37	290,49	0,13
2.1.4	507369	Concreto Armado fck=30(MPa) usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,16	864,78	1.095,06	170,41	0,08
2.1.5	507369	Concreto Armado fck=30(MPa) usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,88	864,78	1.095,06	937,25	0,42
2.1.6	101953	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPAI) = (8-4). AF_11/2020	SINAPI	M2	15,50	55,54	68,40	1.060,20	0,47
2.2	ALVENARIA							1.947,49	0,87
2.2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 6CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,12	17,55	21,61	1.947,49	0,87
2.3	REVESTIMENTOS E PISO E FORRO							5.384,37	2,40
2.3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	180,24	1,26	1,55	279,37	0,12
2.3.2	89173	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM SETEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	180,24	10,50	12,93	2.330,50	1,04
2.3.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	33,90	26,10	32,14	1.091,47	0,49
2.3.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	146,28	3,36	4,14	605,60	0,27
2.3.5	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	146,28	4,54	5,59	817,71	0,37
2.3.6	87240	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	5,76	21,88	26,95	155,23	0,07
2.3.7	96106	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	5,76	14,73	16,14	104,49	0,05
2.4	ESQUADRIAS							3.269,16	1,46
2.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,78	197,41	243,13	919,03	0,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022.



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08  
Chave de impressão: Zyy5...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas







2.4.2	94570	LANEJA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRELAGENS EXCLUSIVAS ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	1,84	186,30	229,45	422,19	0,19	
2.4.3	S28900	Posto de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrado de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	ORSE	m2	7,82	205,43	253,01	1.927,94	0,68	
<b>2.5 HIDROSANITARIO</b>									<b>2.013,19</b>	<b>0,90</b>
2.5.1	S01200	Ponto de água fria embudo, dimensional pvc rígido solável Ø 25mm	ORSE	un	4,00	40,82	50,27	201,08	0,09	
2.5.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 40 mm (lavatórios, mistérios, ralos sanitários, etc...)	ORSE	un	2,00	26,42	32,54	65,08	0,03	
2.5.3	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pl	2,00	41,37	50,95	101,90	0,05	
2.5.4	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 40 mm (lavatórios, mistérios, ralos sanitários, etc...)	ORSE	un	2,00	26,42	32,54	65,08	0,03	
2.5.5	86639	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLINA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	113,01	199,18	278,36	0,12	
2.5.6	90471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	261,01	346,09	692,18	0,31	
2.5.7	100862	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	66,19	106,15	424,60	0,19	
2.5.8	103606	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 150 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	150,14	184,91	184,91	0,08	
<b>2.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>									<b>369,72</b>	<b>0,17</b>
2.6.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	3,00	70,25	86,52	265,56	0,12	
2.6.2	PESQUISA DE MERCADO	LÂMPADA LED PARA BANHEIROS		UN	3,00	26,45	32,58	97,74	0,04	
2.6.3	PESQUISA DE MERCADO	BOCAL E 27 PLAFONIER BRANCO		UN	3,00	3,36	4,14	12,42	0,01	
<b>3 PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>15.602,91</b>	<b>6,97</b>
3.1	0000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	45,00	27,13	33,41	1.503,45	0,67	
3.2	93860	EXECUÇÃO DE PÁTIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	290,84	17,26	21,26	6.183,26	2,76	
3.3	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	294,77	15,49	19,08	5.624,21	2,51	
3.4	04 510 03	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-08	DER	M	172,33	10,80	13,30	2.291,99	1,02	
<b>4 EQUIPAMENTOS</b>									<b>58.308,31</b>	<b>26,04</b>
4.1	S03226	Barco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	ORSE	m	42,97	66,84	82,32	3.537,29	1,58	
4.2	S01871	Gratiz de ferro 11/2" espessura 19cm montantes de tubo de aço galv. e 2" espessura 5m inclusive assentamento	ORSE	m²	249,25	155,24	181,19	47.656,02	21,29	
4.3	S18838	Poste decorativo com 02 pértigas, em tubo de alumínio com difusor em vidro fosco brilhante, ref. XR-7062 da Xelux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	ORSE	un	10,00	402,46	485,67	4.956,70	2,21	
4.4	S08657	Assentamento de peças de eucalipto tratado, Ø=19 a 22cm para confecção de pergado (ref:obra Sergiofete)	ORSE	m	143,00	12,26	15,10	2.159,30	0,96	
<b>5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>									<b>1.721,61</b>	<b>0,77</b>
5.1	120747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	40,70	21,09	25,97	1.056,96	0,47	
5.2	102486	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF. 06/2021	SINAPI	M2	40,70	13,26	16,33	664,63	0,30	
<b>6 BRINQUEDOS DO PLAYGROUND</b>									<b>123.764,96</b>	<b>55,28</b>
6.1	PESQUISA DE PREÇOS	CASINHA CHE MAIOR		UN	1,00	12.500,00	15.395,00	15.395,00	6,88	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08  
Chave de impressão: Zyy9Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas





6.2	PESQUISA DE PREÇOS	ESCALADA DE PEDRA COM BALANÇO		UN	1,00	10.500,00	12.931,80	12.931,80	5,78	
6.3	PESQUISA DE PREÇOS	BALANÇO 3 LUGARES COM UM BALANÇO ADAPTADO PARA PNE		UN	1,00	3.200,00	3.941,12	3.941,12	1,76	
6.4	PESQUISA DE PREÇOS	CARROSEL ADAPTADO PARA PNE		UN	1,00	15.106,59	18.605,28	18.605,28	8,31	
6.5	PESQUISA DE PREÇOS	CASINHA DUPLA COM PONTE		UN	1,00	22.500,00	27.711,00	27.711,00	12,38	
6.6	PESQUISA DE PREÇOS	BICHO DE MOLA		UN	4,00	4.286,20	5.278,88	21.115,52	9,43	
6.7	PESQUISA DE PREÇOS	ESCADA PONTE		UN	1,00	3.200,00	3.941,12	3.941,12	1,76	
6.8	PESQUISA DE PREÇOS	GANGORRA DE MADEIRA		UN	1,00	1.060,82	1.331,14	1.331,14	0,59	
6.9	PESQUISA DE PREÇOS	GANGORRA ADAPTADA PARA PNE		UN	1,00	9.658,00	12.142,34	12.142,34	5,42	
6.10	PESQUISA DE PREÇOS	ESCARREGADOR MÉDIO		UN	2,00	2.700,00	3.325,32	6.650,64	2,97	
7	PAGINAÇÃO								6.736,48	3,01
7.1	51042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção tanto UV e luz solar, incluso cava, tipo: areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	m2	186,70	24,76	30,49	5.692,48	2,54	
7.2	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 0520/18	SINAPI	UN	12,00	70,64	87,00	1.044,00	0,47	

VALOR COM ENCARGOS	181.790,34
VALOR BDI TOTAL	42.100,64
VALOR TOTAL	223.890,98

Duzentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Noventa reais e Noventa e Oito centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022.



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 29/03/2022, às 15:08.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO - ADITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB

Local: ZONA URBANA, CENTRO, ASSUNÇÃO - PB

Empresa Contratada: DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 23.916.946/0001-06

Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção

Recursos: Transferências Especiais - Plano de Ação n.º 09032021-009245 e Próprios

LICITAÇÃO:	TP - 00004/2021
CONTRATO N.º	00111/2021
INICIO DA OBRA:	22/10/2021
TERMINO DA OBRA:	22/03/2022
VALOR DA ORA:	R\$ 33.623,10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS			QUANTIDADES EXECUTADAS		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	NO PERÍODO	ACUMULADA	VLR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.0	CISTENA						1.266,80	1.266,80	1.266,80
1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	11,80	21,61	11,80	11,80	255,00	255,00	255,00
1.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	11,80	1,55	11,80	11,80	18,29	18,29	18,29
1.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	11,80	12,93	11,80	11,80	152,57	152,57	152,57
1.4	Tapa de laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). Af_11/2020	m²	8,70	68,40	8,70	8,70	595,08	595,08	595,08
1.5	Escavação manual para fundação em material 1a.cat.	m³	8,70	28,26	8,70	8,70	245,86	245,86	245,86
2.0	FOSSA SÉPTICA						958,70	958,70	958,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas



2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	12,75	21,61	12,75	12,75	275,53	275,53	275,53
2.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	12,75	1,55	12,75	12,75	19,76	19,76	19,76
2.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	12,75	12,93	12,75	12,75	164,86	164,86	164,86
2.4	Tapa de laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). Af_11/2020	m²	4,50	68,40	4,50	4,50	307,80	307,80	307,80
2.5	Escavação manual para fundação em material 1a.cat.	m³	6,75	28,26	6,75	6,75	190,76	190,76	190,76
3.0	<b>MURETA</b>						1.678,66	1.678,66	1.678,66
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	33,20	21,61	33,20	33,20	717,34	717,34	717,34
3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	66,39	1,55	66,39	66,39	102,90	102,90	102,90
3.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	66,39	12,93	66,39	66,39	858,42	858,42	858,42
4.0	<b>DIVERSOS</b>						28.575,00	19.012,28	19.012,28
4.1	Demolição de calçadas de concreto manualmente	m³	24,22	144,71	24,22	24,22	3.504,47	3.504,47	3.504,47
4.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	m²	29,15	43,73	29,15	29,15	1.274,73	1.274,73	1.274,73
4.3	Cabo multiplex de 10 mm²	m	300,00	4,20	-	-	1.260,00	-	-
4.4	Luminária de led 100W	und	21,00	359,41	-	-	7.547,61	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022.



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy07

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas



4.5	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm <sup>2</sup> e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p	und	1,00	755,11			755,11		
4.6	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. Af_05/2016	m <sup>3</sup>	204,00	69,77	204,00	204,00	14.233,08	14.233,08	14.233,08
<b>5.0 REVESTIMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO</b>							<b>1.143,93</b>	<b>676,36</b>	<b>676,36</b>
5.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	46,71	1,55	46,71	46,71	72,40	72,40	72,40
5.2	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m <sup>2</sup>	46,71	12,93	46,71	46,71	603,96	603,96	603,96
5.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, inclus o fundo preparador. Af_05/2021	m <sup>2</sup>	46,71	10,01			467,57		
<b>TOTAL</b>							<b>33.623,10</b>	<b>23.592,81</b>	<b>23.592,81</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Assunção - PB, 09 de Março de 2022

Adney José Duarte de Souza

Engenheiro Civil

Crea nº 1600190012-0



Assinatura do Responsável pela Fiscalização

Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08  
Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022.



Certidão nº 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de impressão: Zyy...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 29/03/2022, às 15:08.  
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022

29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas



VALOR NOTA:	23.592,81	23592,81
BASE DE CÁLCULO: (50% DE MÃO DE OBRA)	11.796,41	
ALÍQUOTA:	5%	
ISS (5%)	589,82	589,82
VALOR LÍQUIDO:	23.002,99	23002,99

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL:**

Referente a 3ª Medição (Aditivo) da Construção de um Parque Infantil localizado na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Transferências Especiais - Plano de Ação n.º 09032021-009245. Conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 111/2021, Tomada de Preços n.º 00004/2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão n.º 173971/2022, emitida em 29/03/2022.



Certidão n.º 173971/2022  
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyyf  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**169385/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: 1616740205  
Titulo profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20200311333** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 12/05/2020 Baixada em: 07/10/2021  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**  
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Contrato: **00013/2020** Celebrado em: **05/05/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 272.302,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **N**  
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Data de início: **11/05/2020** Conclusão efetiva: **11/08/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro;**

Observações

**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.**

Número da ART: **PB20210388105** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 30/07/2021 Baixada em: 05/10/2021  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**  
Endereço do contratante: **RUA 14 DE AGOSTO** Nº: **113**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**  
Contrato: **038/2019** Celebrado em: **21/11/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 354.130,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO** Nº: **N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**  
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **21/05/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3352.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 372.80 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 817.56 metro;**

Observações

**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TENÓRO-PB**  
Aditivo: 01/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**169385/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 169385/2021**  
28/10/2021, 10:20  
WB11y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WB11y





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Plataforma para a construção de uma empresa BMS CONSTRUTORA E INCUBIDORA DE EMPRESAS LTDA inscrita no CNPJ nº 09.994.488-0001726 com sede na Rua Inácio Moita, 165 - Centro - CEP 58665-000 - Tenório - PB. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RUA INACIO MOITA - DE AVENIDA BRUNO BRUNO DE TENÓRIO - PB.




Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes sections for 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'MOVIMENTO DE TERRA', 'PAVIMENTAÇÃO', and 'BARRAS DE ARMADURA'.

TENÓRIO (PB) em 28 de Novembro de 2021

Handwritten signature: Edilson de Souza Santos

Handwritten number: 66/14

109.501.439/0001-72  
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL EM NOTAS  
"Joaquim TORQUATO ALVES"  
Rua Inácio Moita, 165  
CENTRO - CEP 58665-000  
TENÓRIO - PB



Cartório de Registro Civil em Notas  
Rua Inácio Moita, 165 - Centro - Tenório - PB  
Bairro: Inácio Moita - CEP: 58665-000  
CNPJ: 09.994.488/0001-72  
Inscrição Estadual: 15.000.000-00  
Inscrição Municipal: 15.000.000-00  
Inscrição Federal: 000.000-000-000  
Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba: 15.000.000-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24

Chave de Impressão: WB11ty

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB  
CNPJ: 01.612.635/0001-02

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JMSV CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ:30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200311333 , executou e concluiu o Serviço IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES., no período de 11/05/2020 a 07/01/2021.

ASSUNÇÃO: 07/10/2021

ADNEY JOSE DUARTE  
DE SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por  
ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404  
Dados: 2021.10.07 12:51:51 -03'00'

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL DO MUNICIPIO

CREA: 160190012-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24

Chave de Impressão: WB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 28/10/2021, às 10:24  
Agronomia da Paraíba





ITEM	QUANTIDADE	UNID	FORNEC	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	100	kg	100	471,22	47.122,00	47.122,00
1.2	100	kg	100	811,22	81.122,00	81.122,00
1.3	100	kg	100	1.132,22	113.222,00	113.222,00
1.4	100	kg	100	2.000,00	200.000,00	200.000,00
1.5	100	kg	100	1.500,00	150.000,00	150.000,00
1.6	100	kg	100	1.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7	100	kg	100	1.200,00	120.000,00	120.000,00
1.8	100	kg	100	1.400,00	140.000,00	140.000,00
1.9	100	kg	100	1.600,00	160.000,00	160.000,00
1.10	100	kg	100	1.800,00	180.000,00	180.000,00
1.11	100	kg	100	2.000,00	200.000,00	200.000,00
1.12	100	kg	100	2.200,00	220.000,00	220.000,00
1.13	100	kg	100	2.400,00	240.000,00	240.000,00
1.14	100	kg	100	2.600,00	260.000,00	260.000,00
1.15	100	kg	100	2.800,00	280.000,00	280.000,00
1.16	100	kg	100	3.000,00	300.000,00	300.000,00
1.17	100	kg	100	3.200,00	320.000,00	320.000,00
1.18	100	kg	100	3.400,00	340.000,00	340.000,00
1.19	100	kg	100	3.600,00	360.000,00	360.000,00
1.20	100	kg	100	3.800,00	380.000,00	380.000,00
1.21	100	kg	100	4.000,00	400.000,00	400.000,00
1.22	100	kg	100	4.200,00	420.000,00	420.000,00
1.23	100	kg	100	4.400,00	440.000,00	440.000,00
1.24	100	kg	100	4.600,00	460.000,00	460.000,00
1.25	100	kg	100	4.800,00	480.000,00	480.000,00
1.26	100	kg	100	5.000,00	500.000,00	500.000,00
1.27	100	kg	100	5.200,00	520.000,00	520.000,00
1.28	100	kg	100	5.400,00	540.000,00	540.000,00
1.29	100	kg	100	5.600,00	560.000,00	560.000,00
1.30	100	kg	100	5.800,00	580.000,00	580.000,00
1.31	100	kg	100	6.000,00	600.000,00	600.000,00
1.32	100	kg	100	6.200,00	620.000,00	620.000,00
1.33	100	kg	100	6.400,00	640.000,00	640.000,00
1.34	100	kg	100	6.600,00	660.000,00	660.000,00
1.35	100	kg	100	6.800,00	680.000,00	680.000,00
1.36	100	kg	100	7.000,00	700.000,00	700.000,00
1.37	100	kg	100	7.200,00	720.000,00	720.000,00
1.38	100	kg	100	7.400,00	740.000,00	740.000,00
1.39	100	kg	100	7.600,00	760.000,00	760.000,00
1.40	100	kg	100	7.800,00	780.000,00	780.000,00
1.41	100	kg	100	8.000,00	800.000,00	800.000,00
1.42	100	kg	100	8.200,00	820.000,00	820.000,00
1.43	100	kg	100	8.400,00	840.000,00	840.000,00
1.44	100	kg	100	8.600,00	860.000,00	860.000,00
1.45	100	kg	100	8.800,00	880.000,00	880.000,00
1.46	100	kg	100	9.000,00	900.000,00	900.000,00
1.47	100	kg	100	9.200,00	920.000,00	920.000,00
1.48	100	kg	100	9.400,00	940.000,00	940.000,00
1.49	100	kg	100	9.600,00	960.000,00	960.000,00
1.50	100	kg	100	9.800,00	980.000,00	980.000,00
1.51	100	kg	100	10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24  
Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

169385/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: 1616740205  
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20200311333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2020 Baixada em: 07/10/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**  
Endereço do contratante: RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ASSUNÇÃO UF: PB CEP: 58685000  
Contrato: 00013/2020 Celebrado em: 05/05/2020  
Valor do contrato: R\$ 272.302,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: N  
Complemento: Bairro: ZONA URBANA  
Cidade: ASSUNÇÃO UF: PB CEP: 58685000  
Data de início: 11/05/2020 Conclusão efetiva: 11/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: 01.612.635/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro;

**Observações**

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.

Número da ART: **PB20210388105** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/07/2021 Baixada em: 05/10/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**  
Endereço do contratante: RUA 14 DE AGOSTO Nº: 113  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 21/11/2019  
Valor do contrato: R\$ 354.130,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO Nº: N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TENÓRIO UF: PB CEP: 58665000  
Data de início: 02/12/2019 Conclusão efetiva: 21/05/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: 01.612.649/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3352.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 372.80 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 817.56 metro;

**Observações**

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB  
Aditivo: 01/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169385/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169385/2021

28/10/2021, 10:20

WB11y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WB11y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-  
PB



Impresso em: 28/10/2021, às 10:24.



ESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS



Atestado de conclusão de obra que a empresa JBSY CONSTRUTORA E OBRAS S/A executou para a Prefeitura Municipal de Tenório - PB, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana, especificamente a pavimentação de ruas e a construção de praças e áreas de lazer.

Nº	DESCRIÇÃO DA OBRAS	VALOR	%	DATA
01	ALTERNATIVA PARA REZEIRO			
02	REZEIRO DE CIMENTO			
03	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
04	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
05	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
06	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
07	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
08	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
09	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
10	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
11	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
12	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
13	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
14	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
15	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
16	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
17	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
18	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
19	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
20	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
21	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
22	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
23	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
24	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
25	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
26	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
27	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
28	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
29	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021
30	REZEIRO DE CIMENTO	10.000,00	100	10/10/2021

*Edilson de Souza Silva*  
Engenheiro Civil

**109.501.439/0001-72**  
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE OBRAS  
"JOAQUIM TORQUATO ALVES"  
Rua Inácio Mota, 165  
CENTRO - CEP 58605-000  
TENÓRIO - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24  
Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB

CNPJ: 01.612.635/0001-02

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE  
TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa JMSV CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ:30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA N°161674020-5, ART N° PB20200311333 , executou e concluiu o Serviço IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES., no período de 11/05/2020 a 07/01/2021.

ASSUNÇÃO: 07/10/2021

ADNEY JOSE DUARTE  
DE SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por  
ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404  
Dados: 2021.10.07 12:51:51 -03'00'

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL DO MUNICÍPIO

CREA: 160190012-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021.



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24

Chave de Impressão: WB

O documento neste ato registrado foi emitido em 2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 28/10/2021, às 10:24.  
Academia de Paraíba





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	00000000000000000000	VALOR PRECATORIO DE CAPITAL				104.944,89		104.944,89
1.1	PRECATORIOS					471,79		471,79
1.1.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	3,71	471,79	0,00	471,79
1.2	PERSONAL					683,21		683,21
1.2.1	780-2	PRECATORIOS DE SALARIO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	127	5,37	683,21	0,00	683,21
1.3	INVESTIMENTO					20.809,58		20.809,58
1.3.1	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	1300,60	20.809,58	0,00	20.809,58
1.3.2	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	1300,60	20.809,58	0,00	20.809,58
1.3.3	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	1300,60	20.809,58	0,00	20.809,58
1.4	ACERVOBIBLIOTECA					6.405,65		6.405,65
1.4.1	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	400,35	6.405,65	0,00	6.405,65
1.5	UTILIZACAO DE ENERGIA					5779,88		5779,88
1.5.1	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	361,24	5779,88	0,00	5779,88
1.6	PRECATORIOS					2.022,81		2.022,81
1.6.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	15,93	2.022,81	0,00	2.022,81
1.7	PRECATORIOS					1.942,11		1.942,11
1.7.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	15,30	1.942,11	0,00	1.942,11
1.8	PRECATORIOS					2.50		2,50
1.8.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	19,68	2,50	0,00	2,50
1.9	PRECATORIOS					2.522,68		2.522,68
1.9.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	19,86	2.522,68	0,00	2.522,68
2	PRECATORIOS					97.690,37		97.690,37
2.1	780-2	SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA DE SERVIÇOS E REFORMAS EM OBRAS	UNID	127	769,14	97.690,37	0,00	97.690,37
2.2	PERSONAL					430,18		430,18
2.2.1	780-2	PRECATORIOS DE SALARIO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	127	3,39	430,18	0,00	430,18
2.3	INVESTIMENTO					552,21		552,21
2.3.1	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	34,51	552,21	0,00	552,21
2.4	ACERVOBIBLIOTECA					84.972,58		84.972,58
2.4.1	500-0	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERREO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAVILÃO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS EM UM LOTE DE 1000 M <sup>2</sup> EM ASSUNÇÃO - PIAUI	M <sup>2</sup>	16	5310,79	84.972,58	0,00	84.972,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021  
28/10/2021, 10:24  
Chave de Impressão: WB11y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**182393/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**  
Titulo profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20210403775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/10/2021** Baixada em: **07/11/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**  
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Contrato: **084/2021** Celebrado em: **26/07/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 241.213,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **João Martiniano dos Santos**  
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**  
Data de início: **18/10/2021** Conclusão efetiva: **29/12/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2864,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 75,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 898,92 metro;**

**Observações**

Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB

Número da ART: **PB20210410967** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/11/2021** Baixada em: **01/11/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA** CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**  
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DE ASSIS** Nº: **295**  
Complemento: **RUA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **QUIXABÁ** UF: **PB** CEP: **58733000**  
Contrato: **0121/2021** Celebrado em: **05/11/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 29.135,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO RIACHO PILOES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **QUIXABÁ** UF: **PB** CEP: **58733000**  
Data de início: **08/11/2021** Conclusão efetiva: **04/02/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA** CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 48,60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 17,10 metro cúbico;**

**Observações**

PAREDE DE BARRAGEM NO RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB

Número da ART: **PB20220431634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/02/2022** Baixada em: **03/10/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PARAÍBA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182393/2022

Atividade concluída

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Endereço do contratante: RUA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: CACIMBAS

Contrato: 01.012/2022

Valor do contrato: R\$ 231.086,59

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SAO JOSE

Complemento:

Cidade: CACIMBAS

Data de início: 04/02/2022

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Celebrado em: 04/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Nº: 35

CEP: 58698000

Nº: N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58698000

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 112.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 112.00 dia;

Observações

RETIRADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS DE PODA DE ARVORES E LIXO DOMICILIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB

Número da ART: PB20220456326

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/06/2022

Baixada em: 01/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Endereço do contratante: RUA FRANCISCO DE ASSIS

Complemento: RUA

Cidade: QUIXABÁ

Contrato: 112

Valor do contrato: R\$ 52.218,27

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ZUCA PEREIRA

Complemento:

Cidade: QUIXABÁ

Data de início: 11/05/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Celebrado em: 09/05/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.881.567/0001-26

Nº: 295

CEP: 58733000

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58733000

CPF/CNPJ: 08.881.567/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 783.00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: RUA ZUCA PEREIRA, RUA PAULINO PEREIRA, RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, RUA CARLOS PEREIRA, RUA ENERCINO CANDEIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 14/11/2022, às 14:50.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**182393/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 182393/2022**

11/11/2022, 16:00

czcb3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: czcb3





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS**  
CNPJ: 01.612.686/0001-34

**ATESTADO DE CONCLUSÃO COM CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PARAÍBA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA** no CNPJ:40.988.463/0001-28 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART NºPB20220431634 concluiu os Serviços de; **RETIRADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS DE PODA DE ARVORES E LIXO DOMICILIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB**

CACIMBAS-PB 08 DE AGOSTO 2022

gov.br Documento assinado digitalmente  
ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES  
Data: 09/11/2022 08:58:42 -0300  
Verifique em: https://certificado.br/br

Adrielle Da Paz Oliveira das Neves  
Engenheira Civil Fiscal  
CREA: 161940338-2

*Nilton de Almeida*  
NILTON DE ALMEIDA  
Prefeito Constitucional  
CPF 737.584.697-91



Cartório de Teixeira  
Rua José Romualdo Xavier 20 - Centro - CEP: 58706-000  
Fone: (83) 54132-2711  
**RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2022-005103**  
Reconheço por semelhança a firma de:  
NILTON DE ALMEIDA \*\*\*\*\*  
Dau fe, em testemunho da verdade, Teixeira - PB, 29/09/2022 14:16:04  
EIO: LRS 11,26 FEPJ: RS 2,26 FARPEN: RS 0,34 ISS: RS 0,00  
SELO DIGITAL: ANN20710-716E1  
Confira a autenticidade em: https://selodigital.pb.gov.br

VITÓRIA HELEN SILVA RODRIGUES - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Vitória Helen Silva Rodrigues  
Escrivente Autorizada  
Cartório de Teixeira PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022.



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czr...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2022 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*





Cartório de Teixeira  
Rua José Manoel Xavier, 20 - Centro - CEP 58136-000  
Fone: (83) 99126-4111

**RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2022-005102**  
Reconhecido por semelhança a firma de:  
NILTON DE ALMEIDA

Documento em testemunho de veracidade. Teixeira - PB, 29/05/2022 14:15:56  
EINCL: R\$ 11,25 FEPJ: R\$ 2,26 FARPEN: R\$ 0,34 ISS: R\$ 0,00  
SELO DIGITAL: AN202709 - DU1R  
Confira a autenticidade em <http://www.selodigital.pb.gov.br>

*Nilton de Almeida*  
Vitória Helen Silva Rodrigues  
Escrivente Autorizada  
Cartório de Teixeira/PB

**OBRA: RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE  
PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR  
LOCAL: ZONA URBANA  
DATA: FEVEREIRO DE  
2022**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant. Mensal	Quant. de Meses	Preço		
					Unitário por viagem R\$	Mensal R\$	Total R\$
1.0	<b>RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>						
1.1	Retirada de resíduos sólidos e lixo domiciliar, com veículo Coletor Compactador 10 m³ e transporte para o aterro sanitário de Piancó - PB, na Zona Urbana e Distrito de São Sebastião do Município de Cacimbas - PB	viagem	40	4,00	1.304,05	55.358,71	221.434,84
1.2	Retirada e transporte de resíduos de poda de árvores e resíduos de construção, na Zona Urbana e Distrito de São Sebastião no Município de Cacimbas - PB	viagem	24	4,00	250,00	6.000,00	24.000,00

g-ub  
Documento assinado digitalmente  
ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES  
Data: 09/09/2022 08:05:33 -0300 -  
URL: <http://www.tribunalpb.org.br>

Adrielle Da Paz Oliveira das Neves  
Engenheira Civil Fiscal  
CREA: 161940338-2

*Nilton de Almeida*  
NILTON DE ALMEIDA  
Prefeito Constitucional  
CPF 737.584.697-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50  
Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas





QUIXABA - PB

CNPJ: 08.881.567/0001-26

### ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME inscrita no CNPJ: 30999688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20210410967 executou e concluiu os serviços PAREDE DE BARRAGEM NO RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



QUIXABA-PB 04/02/2022

*Samuel Ferreira Montenegro*  
SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO Eng.º Civil  
CREA 1600063179

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL  
CREA 1600063179



*Cláudia Macário Lopes*

CLAUDIA MACÁRIO LOPES

CPF: 980.443.114-91

PREFEITA DO MUNICÍPIO



DINAMÉRICO WANDERLEY

2º OFÍCIO DE NOTAS  
FONE: (83) 3421-4725  
FAX: (83) 3421-4820  
R. T. de São João, 124 - Centro  
CEP: 51.010-000 - Paraíba  
Tel: (83) 3421-4725  
CNPJ: 08.881.567/0001-26

Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: cz... 2022 e contém 13 folhas  
O documento neste ato registrado foi emitido em...

*[Handwritten mark]*





OBRA: PAREDE DE BARRAGEM  
 LOCAL: RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB  
 SINAPI REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2021  
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,85% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDA DE	V. Unit. R\$	V. TOTAL R\$	FONTE VALOR UNIT
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 65,61	
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	16,20	4,05	R\$ 65,61	74077/002
2.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				R\$ 478,12	
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	17,10	27,96	R\$ 478,12	79517/001
3.0	<b>FUNDAÇÕES E PAREDE EM CONCRETO CICLOPICO</b>				R\$ 24.711,16	
3.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLU M3 AS 409,29 SIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	48,60	508,46	R\$ 24.711,16	102487
4.0	<b>REVESTIMENTO</b>				R\$ 3.898,46	
4.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA, TRAÇO 1.3 PREPARO MANUAL.	m²	117,60	4,06	R\$ 477,46	87878
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	34,21	R\$ 3.421,00	87548
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 29.153,35</b>	

*Alpus*

*Samuel F. Montenegro*  
**Samuel F. Montenegro**  
 Engº Civil  
 CREA 1600063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022  
 14/11/2022, 14:50  
 Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

ASSUNÇÃO – PB

CNPJ: : 01.612.635/0001-02

## ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa : **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ: 30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da **Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20210403775 executou e concluiu os **Serviços Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos nas Ruas Altino Pereira Rodrigues, José Pedro e Maria Bezerra da Nóbrega localizadas no bairro João Martiniano dos Santos, zona urbana da cidade de Assunção-PB.**

**ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404**

Assinado de forma digital por  
ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404  
Dados: 2022.11.07 16:00:05 -03'00'

ASSUNÇÃO 20/10/2022

**ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA**

**ENGENHEIRO CIVIL- CREA 160190012-0**

**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420**

Assinado de forma digital por  
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
SANTOS:23680261420  
Dados: 2022.11.07 16:02:14  
-03'00'

**Luiz Waldvogel de Oliveira Santos**

**Prefeito Constitucional**

**CPF.: 236.802.614-20**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022.



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50  
Chave de Impressão: czp19  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2022 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 14/11/2022, às 14:50.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB.				FONTE		VERSAO	MOGA	MES	DATA REF.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		2020/06	COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,91%	07/2020
						ORSE		2020/08	112,40%	71,03%	09/2020	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1		RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES							143.916,97			
1.1		PRELIMINARES							103,71			
1.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	265,92	0,31	0,08	0,39	103,71			
1.2		TERRAPLANAGEM							95,73			
1.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.595,52	0,05	0,01	0,06	95,73			
1.3		PAVIMENTAÇÃO							87.673,83			
1.3.1	04.910.02 - DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	531,84	10,92	2,85	13,77	7.323,44			
1.3.2	02.702.00 - DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	1.595,52	39,92	10,44	50,36	80.350,39			
1.4		ACESSIBILIDADE E PASSEIO							39.154,93			
1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	59,63	401,62	104,98	506,60	30.208,56			
1.4.2	94990	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	5,92	401,62	104,98	506,60	2.999,07			
1.4.3	S07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	132,96	35,46	9,27	44,73	5.947,30			
1.5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							277,66			

ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404  
Assinado de forma digital por ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404  
Dados: 2022.11.07 16:00:28 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420  
Assinado de forma digital por LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420  
Dados: 2022.11.07 16:02:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIAND DOS SANTOS	DATA:	02/02/2021 BDI: 26,14%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	FORTE	VERSÃO HORA MES DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO 86,13% 48,51% 07/2020
		ORSE	2020/06 112,42% 71,13% 05/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.1	06.200.00 - DER/PB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	DER/PB	M2	0,54	305,67	79,90	385,57	208,21
1.5.2	06.000.02 - DER/PB	PLACA DE SINALIZACAO (CONFECCAO)	DER/PB	M2	0,23	239,37	62,57	301,94	69,45
1.6	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>489,29</b>
1.6.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	265,92	1,46	0,38	1,84	489,29
1.7	<b>DRENAGEM</b>								<b>16.121,82</b>
1.7.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2016	SINAPI	M	75,00	2,24	0,59	2,83	212,25
1.7.2	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	146,40	3,06	0,80	3,86	565,10
1.7.3	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	18,00	68,54	17,92	86,46	1.556,28
1.7.4	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	101,97	8,90	2,33	11,23	1.145,12

ADNEY JOSE DUARTE  
 DE  
 SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por  
 ADNEY JOSE DUARTE DE  
 SOUZA:79802974404  
 Dados: 2022.11.07 16:00:42 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE  
 OLIVEIRA  
 SANTOS:23680261420

Assinado de forma digital por  
 LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
 SANTOS:23680261420  
 Dados: 2022.11.07 16:02:50 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022  
 14/11/2022, 14:50  
 Chave de Impressão: czp...  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2022 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE

ASSUNÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB.				FONTE:		VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI:		2020/05 COM DESOBERAÇÃO	86,19%	48,51%	07/2020
						ORSE:		2020/06	112,40%	21,13%	09/2020
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1.7.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	110,51	28,89	139,40	10.455,00		
1.7.6	S03444	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	ORSE	un	1,00	1.100,49	287,67	1.388,16	1.388,16		
1.7.7	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	1,00	502,86	131,45	634,31	634,31		
1.7.8	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	90,00	1,46	0,38	1,84	165,60		
2	RUA JOSÉ PEDRO								80.093,26		
2.1	PRELIMINARES								2.370,00		
2.1.1	06.201.00 - DER/PB	PLACA INDICATIVA DE OBRA	DER/PB	M2	10,00	183,26	47,90	231,16	2.311,60		
2.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	149,74	0,31	0,08	0,39	58,40		
2.2	TERRAPLANAGEM								62,89		
2.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.048,18	0,05	0,01	0,06	62,89		
2.3	PAVIMENTAÇÃO								56.827,56		
2.3.1	04.910.02 - DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	293,48	10,92	2,85	13,77	4.041,22		
2.3.2	02.702.00 - DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	1.048,18	39,92	10,44	50,36	52.786,34		
2.4	ACESSIBILIDADE E PASSEIO								20.279,63		

ADNEY JOSE  
DUARTE DE

SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por  
ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404  
Dados: 2022.11.07 16:00:59  
-03'00'LUIZ WALDVOGEL DE  
OLIVEIRA

SANTOS:23680261420

Assinado de forma digital por  
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
SANTOS:23680261420  
Dados: 2022.11.07 16:03:08  
-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022

14/11/2022, 14:50

Chave de impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB.				FONTE:		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		2020/06 COM DESPESERIZAÇÃO	86,19%	48,51%	07/2020
						ORSE		2020/06	112,40%	71,13%	09/2020
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
2.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	25,08	401,62	104,98	506,60	12.705,53		
2.4.2	94990	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	8,87	401,62	104,98	506,60	4.493,54		
2.4.3	S07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	68,87	35,46	9,27	44,73	3.080,56		
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								277,66		
2.5.1	06.200.00- DER/PB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	DER/PB	M2	0,54	305,67	79,90	385,57	206,21		
2.5.2	06.000.02- DER/PB	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CONFECCAO)	DER/PB	M2	0,23	239,37	62,57	301,94	69,45		
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								275,52		
2.6.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	149,74	1,46	0,38	1,84	275,52		
3	RUA MARIA BEZERRA DA NOBREGA								17.204,19		
3.1	PRELIMINARES								14,35		
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	36,80	0,31	0,08	0,39	14,35		
3.2	TERRAPLANAGEM								13,25		

ADNEY JOSE  
DUARTE DE  
SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por  
ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404  
Dados: 2022.11.07 16:01:13  
+03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE  
OLIVEIRA  
SANTOS:23680261420

Assinado de forma digital por LUIZ  
WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
SANTOS:23680261420  
Dados: 2022.11.07 16:03:26 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022.



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de impressão: czq...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2022 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 14/11/2022, às 14:50.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		2024/06	COM DESGASTOS	86,13%	48,81%	07/2020
						ORSE		2020/06	112,40%	71,13%	05/2020	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
3.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	220,80	0,05	0,01	0,06	13,25			
3.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>12.132,96</b>			
3.3.1	04.910.02- DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	73,60	10,92	2,85	13,77	1.013,47			
3.3.2	02.702.00- DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	220,80	39,92	10,44	50,36	11.119,49			
3.4	<b>ACESSIBILIDADE E PASSEIO</b>								<b>4.975,92</b>			
3.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,37	401,62	104,98	506,60	2.720,44			
3.4.2	94990	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	2,96	401,62	104,98	506,60	1.499,54			
3.4.3	S07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	16,90	35,46	9,27	44,73	755,94			
3.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>0,00</b>			
3.5.1	06.200.00- DER/PB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	DER/PB	M2	0,00	305,67	79,90	385,57	0,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

ADNEY JOSE DUARTE Assinado de forma digital por  
DE ADNEY JOSE DUARTE DE  
SOUZA:79802974404 Dados: 2022.11.07 16:01:28 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE Assinado de forma digital por  
OLIVEIRA LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA  
SANTOS:23680261420  
SANTOS:23680261420 Dados: 2022.11.07 16:03:44 -03'00'





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB.				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		2020/06	COM DE SOBERAÇÃO	86,19%	49,51%	07/2020
						ORSE		2020/06	112,40%	71,13%	09/2020	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
3.5.2	06.000.02 - DER/PB	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CONFECCAO)	DER/PB	M2	0,00	239,37	62,57	301,94	0,00			
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								67,71			
3.6.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	36,80	1,46	0,38	1,84	67,71			
VALOR ORÇAMENTO:									191.227,06			
VALOR BDI TOTAL:									49.986,69			
VALOR TOTAL:									241.213,75			

Duzentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Treze reais e Setenta e Cinco centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022.



ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404  
Dados: 2022.11.07 16:01:42 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420

Assinado de forma digital por LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420  
Dados: 2022.11.07 16:04:03 -03'00'

Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50  
Chave de Impressão: cz...  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2022 e contém 13 folhas





QUIXABA- PB

CNPJ: 08.881.567/0001-26

### ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ: 30999688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20220456326 executou e concluiu os serviços **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS; RUA ZUCA PEREIRA, RUA PAULINO PEREIRA, RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, RUA CARLOS PEREIRA, RUA ENERCINO CANDEIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 182393/2022, emitida em 11/11/2022



QUIXABA-PB 03/10/2022

*Samuel Ferreira Montenegro*  
**Samuel F. Montenegro**  
Eng° Civil SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO  
CREA 1600063179

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL  
CREA 1600063179

*Cláudia Macário Lopes*  
**CLAUDIA MACÁRIO LOPES**

CPF: 980.443.114-91  
PREFEITA DO MUNICIPIO



Certidão n° 182393/2022  
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czob3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS  
MUNICÍPIO: QUIXABA PB

BDI = 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO RUA ZUCA PEREIRA					R\$ 10.537,02
1.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	158,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 10.537,02
2		PAVIMENTAÇÃO RUA PAULINO PEREIRA					R\$ 11.737,44
2.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	176,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 11.737,44
3		PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA					R\$ 5.201,82
3.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 5.201,82
4		PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS PEREIRA					R\$ 15.672,15
4.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	235,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 15.672,15
5		PAVIMENTAÇÃO RUA ENERCINO CANDEIA					R\$ 5.468,58
5.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	82,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 5.468,58
6		PAVIMENTAÇÃO RUA JANUNCIO CANDEIA					R\$ 3.601,26
6.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	54,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 3.601,26
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 52.218,27</b>

*Samuel F. Montenegro*  
**Samuel F. Montenegro**  
 Engº Civil  
 CREA 1600063179

*Agpus*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado ao Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022.



Certidão nº 182393/2022  
14/11/2022, 14:50  
Chave de Impressão: cz22

O documento neste ato registrado foi emitido em 2022 e contém 13 folhas

*[Handwritten mark]*





Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros ([www.juntoseguros.com](http://www.juntoseguros.com)). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/04/2023 12:04:02**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0408927**

Proposta: **3893589**

Controle Interno (Código Controle): **155189507**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001107750408927**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB

CPF/CNPJ: 08.924.581/0001-60 AV. LIBERDADE, N.º 3720, CENTRO BAYEUX - PB


### DADOS DO TOMADOR: D K CONSTRUCOES EIRELI EPP


CPF/CNPJ: 23916946000106 SIT CAICARA S/N KM PROX PB 228, KM PROX PB 228, ZONA RURAL - CEP: 58.732-000 - AREIA DE BARAUNAS - PB

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
 Proposta: 3893589  
 Controle Interno (Código Controle): 155189507  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.917,41	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia:** Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.917,41	24/04/2023	24/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 1.917,41	24/04/2023	24/10/2023

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 150,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 150,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/05/2023	16722428	R\$ 150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

**junto**  
SEGUROS

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Tomada de Preço 001/2023 revitalização da praça Juscelino Kubitschek-bairro SESI no município de Bayeux-PB**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

**junto**  
SEGUROS

em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir**



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## **PERDA DE DIREITOS**

**7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

**7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.**

## **8. EXTINÇÃO DA COBERTURA**

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

**12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

### 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0408927  
Proposta: 3893589  
Controle Interno (Código Controle): 155189507  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750408927

**junto**  
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023



A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA:

- a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- c) Tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos desta TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.
- d) Não tem dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de BAYEUX, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos **60(Sessenta)** dias corridos.
- e) Não foi declarada inidônea por ato da administração.
- f) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9º da Lei Federal no 8.666/93.
- g) Autoriza a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BAYEUX a proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.
- h) Declaração comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10%(Dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023



**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, **DECLARA** que: não possui como sócio, gerente e diretores, membros, servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante e não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela referida licitação.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023



**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DE TODAS AS DESPESAS**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, **DECLARA**, que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como quaisquer outros encargos necessários para a execução dos serviços;

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kelly Polieny Santos Brito*  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA nº 161674020-5

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**



À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023




**ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO DA EMPRESA**



*Figura 2 - ESCRITÓRIO*



*Figura 2 - ESCRITÓRIO*



*Figura 4 - MÓVEIS INTERNOS*

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do edital do TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE



A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, para fins de participação no processo licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRA CIVIL**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, instaurada pelo Município de BAYEUX - PB, que manterá na obra e/ou serviço, **EM TEMPO INTEGRAL**, PARA AVERIGUAR OS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA,

o profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, Engenheira Civil, portador do CREA - **161674020-5**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kelly Polieny Santos Brito*  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA nº 161674020-5

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06  
SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador do RG Nº. 3.764.347 SSP/PB e CPF Nº. 101.477.934-08, como representante devidamente constituído de **DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL,

AREIA DE BARAÚNAS - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

  
KERICA MEDEIROS DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com



À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO CONJUNTA

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 DE outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*

**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, **DECLARA**, que em sua contratação irá promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (alterada pela Resolução 448/2012). E, ainda, que irá observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 28 DE fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*

**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 – ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com



À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.





**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO  
PODER MUNICIPAL**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA, que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, instaurada pelo Município de BAYEUX - PB, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.





### DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, instaurada pelo Município de BAYEUX - PB, que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado de qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente. Assumindo inteira responsabilidade pela execução das obras objeto deste Edital, e que se sujeita às especificações técnicas das mesmas.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
~~SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -~~  
~~Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com~~

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA, para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, instaurada pelo Município de BAYEUX - PB, conforme edital supra referenciado, que está ciente das condições da licitação e que assume inteira responsabilidade pela **AUTENTICIDADE E VERACIDADE** de todos os documentos que forem apresentadas, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da presente licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% (DEZ POR CENTO) DE MÃO DE OBRA LOCAL**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, que se compromete a empregar 10%, em relação ao total de empregados da mão de obra local do município, local da execução da obra.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE EXAME E IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA o proponente acima qualificado declara ter examinado e se identificado com todos os projetos e as especificações de serviços, objeto da presente licitação;

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º.  
DA CF/88**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, que:

a) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação.

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.”

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 – ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, ACAREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com



À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Senhor Presidente.

Tendo examinado o Edital TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, eu **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, portador da carteira e registro no CREA Nº **1616744020-5**, DECLARO estar ciente e de acordo com a minha **INDICAÇÃO/INCLUSÃO** pela empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, sediada a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, CNPJ: 23.916.946/00023-06, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do Edital, informo abaixo a minha experiência:

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	Nº DO REGISTRO NO CREA	EMPRESA EXECUTORA
1	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRAS MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB	175280/2022	JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
2	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VARIÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB	167535/2021	DK CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	169385/2021	JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
4	REFORMA DE GINÁSIO PÚBLICO ESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB	176222/2022	DK CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
5	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	173971/2022	DK CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kelly Polieny Santos Brito*  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA nº 161674020-5

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**

**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail:construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 23.916.946/00023-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

**PESSOAL TÉCNICO**

*Kelly Polieny Santos Brito*  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
CREA - 161674020-5

Engenheira Civil

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

~~CNPJ: 23.916.946/0001-06~~  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS**



Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**PROPONENTE: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**  
**CNPJ: 23.916.946/0001-06**

ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO	ANO DE FABRICAÇÃO	LEASING ( L ); PRÓPRIO ( P ) ALUGUEL ( A )
1	F.4000	dezembro, 1989	PRÓPRIO
2	CAÇAMBA	julho, 1991	PRÓPRIO
3	GERADOR	setembro, 2015	PRÓPRIO
4	MAQUITA, LIXADEIRA	julho, 2018	PRÓPRIO
5	ESMERILHADEIRA, CARRO DE MÃO	janeiro, 2019	PRÓPRIO
6	FURADEIRA, PARAFUSADEIRA	maio, 2020	PRÓPRIO

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



### INSTALAÇÃO DO BARRACÃO DA OBRA




Figura 1 - MODELO DE BARRACÃO DA OBRA (VARIA DE ACORDO COM A OBRA)

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -  
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023.



**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO (NÃO VISTORIA)**

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ Nº. **23.916.946/00023-06**, com sede no SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº **3.764.347** SSP PB e do CPF nº **101.477.934-08** SÓCIA ADMINISTRATIVA, vem declarar, o que segue:

- **DECLARA** que, em atendimento a determinação do Edital, firmamos a presente Declaração assinada sob as penas da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de BAYEUX - PB. (TCU -Acórdão 1.174/2008 Plenário).
- **Declaro** ainda que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da LICITAÇÃO em epígrafe, e que o nosso quadro técnico tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-nos em manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente PROCESSO ADMINISTRATIVO, em nome da empresa que represente

Areia de Baraúnas-PB, 25 de abril de 2023

*Kelly Polieny Santos Brito*  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA nº 161674020-5

*Kerica Medeiros da Silva*  
**KERICA MEDEIROS DA SILVA**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.477.934-08

**CNPJ: 23.916.946/0001-06**  
**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -**  
**Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: construtoradk2016@gmail.com**