



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00006/2020 - PMBEX

**DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
EMPRESA ÍCONE
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ: 08.313.542/0001-
26**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
PROPOSTA DE PREÇO – LOTE 3

ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Atalaia, 2936, Andar: Térreo, Conj.: Jiqui, Sala 1, Neópolis, Nata/RN. CEP:59086-130; TELEFONE: 84-99921-4784; E-MAIL: iconeconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020, apresenta Proposta de Preço para o objeto licitado, conforme abaixo especificado:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
BDI INFRA: 29,06%
BDI EQUIP:
ENCARGOS SOCIAIS: 37,23%

PREÇO GLOBAL: R\$ 443.000,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil reais) conforme planilha orçamentária em anexo;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS


DADOS BANCÁRIOS

BANCO (Código): 001 AGÊNCIA (Código): 0022-1 PRAÇA: NATAL/RN OPERAÇÃO:001

BANCO (Nome): Banco do Brasil S.A CONTA CORRENTE: 228.000-0

NATAL/RN, 13 de MARÇO de 2020.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sêpia Carvalho Cavalcanti, engenheira, diretora, responsável técnica, CPF: 465.980.224-87; RG: 668.010 – ITEP/RN; CREA: 210244984-0


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sêpia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
PROPOSTA DE PREÇO – LOTE 3

ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Atalaia, 2936, Andar: Térreo, Conj.: Jiqui, Sala 1, Neópolis, Nata/RN. CEP:59086-130; TELEFONE: 84-99921-4784; E-MAIL: iconeconstrucoes@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020, apresenta Proposta de Preço para o objeto licitado, conforme abaixo especificado:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

BDI INFRA: 29,06%

BDI EQUIP:

ENCARGOS SOCIAIS: 87,23%

PREÇO GLOBAL: R\$ 445.000,00(Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) conforme planilha orçamentária em anexo;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO (Código): 001 AGÊNCIA (Código): 0022-1 PRAÇA: NATAL/RN OPERAÇÃO:001

BANCO (Nome): Banco do Brasil S.A CONTA CORRENTE: 228.000-0

NATAL/RN, 12 de MARÇO de 2020.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sécia Carvalho Cavalcanti, engenheira, diretora, responsável técnica, CPF: 465.980.224-87; RG: 668.010 – ITEP/RN; CREA: 210244984-0


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sécia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87



CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
 Rua Atalaia, 2936, andar térreo, conj. jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.
 Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
 e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C/	PREÇO TOTAL (R\$)
						S/ BDI	BDI	
1		1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4000,000	13,73	17,71	70.857,04
2		2 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4000,000	14,74	19,02	76.078,08
3		3 GESEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1600,000	13,65	17,62	28.193,64
4		4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	6500,000	11,22	14,47	94.089,69
5		5 ENCANADOR OU HOMEM HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1200,000	13,35	17,22	20.868,74
6		6 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	10,19	13,16	10.526,00
7		7 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	13,73	17,71	14.171,41
8		8 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	2000,000	13,98	18,04	36.081,15
9		9 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1300,000	10,68	13,79	17.922,87
10		10 CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	12,98	16,75	19.259,01
11		11 AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	11,35	14,65	16.846,61
12		12 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	15,69	20,25	23.293,09
13		13 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	16,48	21,27	17.017,67
TOTAL GERAL								R\$ 445.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 445.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
 Sérgio Carvalho Cavalcanti
 RG: 968.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
 CPF: 465.980.224-87

12/03/2020




CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
Rua Ataláia, 2936 , andar térreo, conj. Jiqui, sala I , Neópolis CEP: 59.086-130.
Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

COMPOSIÇÃO DE BDI (DESONERADO)

ITEM	COMPONENTE	%
1	ADMINISTRACAO CENTRAL-AC	4,00
2	SEGURO E GARANTIA (S + G)	0,80
3	IMPOSTOS E TAXAS - I	10,65
3.1	ISS	2,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	CPRB	4,50
4	MARGEM DE RISCO - R	1,27
5	DESPEAS FINANCEIRAS - DF	1,23
6	BONIFICAÇÃO - L	7,40
		29,06

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} * 100$$


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sérgio Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

NATAL/RN, 13/03/2020





ÍCONE
CONSTRUTORA E CONSTRUTORA

CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
Rua Atalaia, 2936, andar térreo, conj. Jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.
Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVICO/SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM
DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	70.518,38	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	5,876,53	70.518,38
2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	75.732,41	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	6.311,03	75.732,41
3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28.062,81	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	2.338,57	28.062,81
4	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93.620,12	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	7.801,68	93.620,12
5	ENCANADOR OU BOMBER HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20.582,49	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	1.715,21	20.582,49
6	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.500,32	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	875,03	10.500,32
7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.118,78	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	1.176,57	14.118,78
8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	35.830,30	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	2.994,19	35.830,30
9	AUXILIAR DE FHETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17.834,80	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23	17.834,80
10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19.175,72	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	1.597,98	19.175,72
11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.756,51	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	1.396,38	16.756,51
12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23.183,05	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	1.931,92	23.183,05
13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.984,30	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	146,00
			1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	16.984,30
	ACUMULADO	443.000,00													
	PERCENTUAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	443.000,00

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sócio: Cavalheiro Cavalcanti
RG: 668.010 – ITPE/RN CREA: 210244904-0
CPF: 406.980.224-87


NATAL/RN, 13/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00006/2020
 ENCARGOS SOCIAIS – LOTE 3-

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTA COM DESONERAÇÃO – 12/03/2020

GRUPO A	
INSS	0,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
INCRA	0,20%
SEBRAE	0,60%
SALÁRIO EDUCAÇÃO SEGURO	2,50%
CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
FGTS	8,00%
SECONCI	0,00%
SUBTOTAL DO GRUPO	16,80%
GRUPO B	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,02%
FERIADOS	4,31%
AUXÍLIO- ENFERMIDADE	0,90%
13º SALÁRIO	10,79%
LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
DIAS DE CHUVAS	1,98%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
FÉRIAS GOZADAS	13,86%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%





ÍCONE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

SUBTOTAL DO GRUPO		50,79%
GRUPO C		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4,56%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO FÉRIAS INDENIZADAS (INCLUSIVE 1/3)		0,11%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		5,17%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,38%
SUBTOTAL DO GRUPO		10,73%
GRUPO D		
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B		8,53%
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE API E GRUPO A SOBRE APT		0,38%
SUBTOTAL DO GRUPO		8,91%
TOTAL CALCULADO (A+B+C+D)		87,23%

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sérgio Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 - ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

Rua Atalaia, 2936, Andar: Térreo, Conj.: Jiqui, Sala 1, Neópolis, Nata/RN. CEP:59086-130.
Telefone: 04-99921-4784 . CNPJ: 08.313,542/0001-26; Insc. Estadual: 20.202.983-2



CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
Rua Atalaia, 2936 - andar térreo, conj. I, qd. I, Neópolis CEP: 59.086-130.
Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE
E
CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E
CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
BDI: 29,06%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA FINAL - LOTE 3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI		PREÇO TOTAL (R\$)
						PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	
1		1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4.300,000	13,66	17,63	70.518,38
2		2 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4000,000	14,67	18,98	75.732,41
3		3 GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1600,000	13,59	17,54	28.062,81
4		4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	6500,000	11,16	14,40	93.620,12
5		5 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1200,000	13,29	17,15	20.582,48
6		6 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	10,17	13,13	10.500,32
7		7 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	13,67	17,65	14.118,78
8		8 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	2000,000	13,92	17,97	35.930,30
9		9 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1300,000	10,63	13,72	17.834,80
10		10 CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	12,92	16,67	19.175,73
11		11 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	11,29	14,57	16.756,51
12		12 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150,000	15,62	20,16	23.183,05
13		13 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	16,45	21,25	16.994,30
TOTAL GERAL								R\$ 443.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 443.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sérgio Carvalho Cavalcanti
RG: 668.010 – ITEP/RN CREA: 2102-44984-0
CPF: 465.980.224-87

NATAL/RN, 13/03/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CAMARIA NACIONAL DE INFLUENCIA

NOME
ANDREA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA

DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
001851542 ITEP RN

CPF
082.759.094-65

DATA NASCIMENTO
01/01/1988

FILIAÇÃO
SEPIA CARVALHO CAVALCANTI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.

Nº REGISTRO
1479630020

VALIDADE
15/02/2022

HABILITAÇÃO
24/04/2007

OBSERVAÇÕES

Andra Narla Carvalho Cavalcanti de Siqueira
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
19/05/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
08148404027 RN702618746

RIO GRANDE DO NORTE

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL
1479630020

PROIBIDO PLASTIFICAR
1479630020

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
210244984-0



Nome		SÉPia CARVALHO CAVALCANTI	
Filiação		PAULO DIAS CAVALCANTI SEVERINA CARVALHO CAVALCANTI	
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.	
465.980.224-87	668.010 ITEP RN		
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
06/12/1965	NATAL/RN	RN	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-RN	28/02/2014	04/11/1999	
Ass. Presidente	Registro no Crea		
<i>Madeiro F.S. Filho</i>	2754D RN		



Título Profissional
 Engenheira Civil

Ass. do Profissional

Sépio Carvalho Cavalcanti

Valde como Documento de Identidade e tem Fé Pública (2º de art. 56 da Lei nº 5104 de 24/2/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Y

AS

(Signature)



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1º VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190233494 	NIRE 24200439103	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNP1904780211
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
211	Alteração de endereço no mesmo município

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Seppia Carvalho Cavalcanti*

Nome: SEPIA CARVALHO CAVALCANTI | Telefone de contato: (84) 32067992 | Email: acgncorporativo@hotmail.com

Local: Natal - RN | Data: 18/06/2019

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--	--------	-----------------------



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 10:33 SOB Nº 20190233494.
PROTOCOLO: 190233494 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902798301. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 19/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

(Handwritten signatures and initials)

ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO CIVIL

Os abaixo assinados:

SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI, brasileira, natural de Natal/RN, divorciada, Engenheira Civil, CNPF/MF nº 465.980.224-87, Registro Nacional nº 210244984-0 CREA-RN, data de nascimento 06.12.1965, residente e domiciliada na Rua do Mercúrio, 11A, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59076-620,

e

ANDRÉA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Natal-RN, data de nascimento 01/01/1988, empresária, CNPF nº 082.759.094-65, cédula de identidade nº 1.851.542-ITEP/RN, residente e domiciliada sito à Rua do Mercúrio, 11A, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59076-620, únicos sócios da sociedade limitada **ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede à Rua Ismael Pereira, 1540, Bloco único, Apto. 403, Capim Macio, CEP 59.082-000, Natal(RN), inscrita no CNPJ sob no. 08.313.542/0001-26, com Contrato Social registrado na JUCERN sob no. 24200439103 em 22/09/2006 resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu Contrato Social e Aditivos, e o fazem mediante a lei 10.406 de 10.01.2002, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – A sociedade, passa a ter seu endereço, sito à Rua Atalaia, 2936, térreo, Conjunto Jiqui, Bairro Neópolis, CEP 59.086-130, Natal(RN), não alterando o foro jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RATIFICAÇÕES - Que ratificam em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do seu Contrato Social e aditivos, não expressamente modificadas pela presente alteração, que ficará fazendo parte integrante daquele documento.

À vista das Modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social e Aditivos, com a seguinte redação

Os abaixo assinados, **SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI**, brasileira, natural de Natal/RN, divorciada, Engenheira Civil, CNPF/MF nº 465.980.224-87, Registro Nacional nº 210244984-0 CREA-RN, data de nascimento 06.12.1965, residente e domiciliada na Rua do Mercúrio, 11A, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59076-620, e **ANDRÉA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Natal-RN, data de nascimento 01/01/1988, empresária, CNPF nº 082.759.094-65, cédula de identidade nº 1.851.542-ITEP/RN, residente e domiciliada sito à Rua do Mercúrio, 11A, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59076-620, únicos sócios da sociedade limitada **ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede à Rua Atalaia, 2936, térreo, Conjunto Jiqui, Bairro Neópolis, CEP 59.086-130, Natal/RN, inscrita no CNPJ sob nº 08.313.542/0001-26, com Contrato Social registrado na JUCERN sob no. 24200439103 em 22/09/2006, resolvem consolidar seu Contrato Social e aditivos, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 10:33 SOB Nº 20190233494.
PROTOCOLO: 190233494 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902798301. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 19/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade gira sob o nome empresarial de **ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade tem sua sede na Cidade de Natal(RN), à Rua Atalaia, 2936, térreo, Conjunto Jiqui, Bairro Neópolis, CEP 59.086-130, Natal/RN, com foro jurídico na cidade de Natal(RN).

CLÁUSULA TERCEIRA – Os objetivos sociais são:

- * Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)
- Construção de redes de águas e esgotos
- Perfuração e construção de poços de águas
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Serviços de pintura em edificações gerais
- Terraplanagem e outras movimentações em terra
- Obra viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos)
- Obras de irrigação
- Construção de redes de transportes de dutos
- Outras obras de engenharia civil (Demolições, Construções e Reformas)
- Representação Comercial de Material de Construção
- Administração de Mão de Obra

CLÁUSULA QUARTA – O Capital social é de R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais), dividido em 2.600.000 (Dois milhões e seiscentas mil) cotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, fica distribuído da seguinte forma:

ANDRÉA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA

Sua participação de 99% equivalente a 2.574.000 cotas R\$ 2.574.000,00

SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI

Sua participação de 1% equivalente a 26.000 cotas R\$ 26.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A Sociedade iniciou suas atividades em 22/09/2006 e seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1057, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá as sócias, **SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI** e **ANDRÉA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA**, que ficam investidos dos poderes legais para representarem a sociedade, em todos os atos de administração da mesma com os poderes e atribuições de administradoras, podendo assinar em conjunto e/ou separadamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 10:33 SOB Nº 20190233494.
PROTOCOLO: 190233494 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902798301. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 19/06/2019
www.fadesim.rn.gov.br

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (artigos. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As sócias poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore para os administradores, observadas, as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As Administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via.

Natal(RN), 22 de abril de 2019.


SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI


ANDRÉA NARLA CARVALHO CAVALCANTI DE SIQUEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019 10:33 SOB Nº 20190233494.
PROTOCOLO: 190233494 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902798301. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 19/06/2019
www.redesim.rn.gov.br



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200043030 	NIRE 24200439103	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNE2000137078
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
NOME: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	233	1	BALANÇO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Sépia Carvalho Cavalcanti*
 Nome: SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI | Telefone de contato: (84) 49180-0545 | Email: ACGNCORPORATIVO@HOTMAIL.COM
 Data: 24/01/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--	--------	-----------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
 PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000335690. NIRE: 24200439103.
 ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br

[Handwritten signatures]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.313.542/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2006
NOME EMPRESARIAL ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ICONE ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ATALAIA	NÚMERO 2936	COMPLEMENTO ANDAR TERREO CONJ JIQUI
CEP 59.086-130	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	MUNICÍPIO NATAL
UF RN		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ICONECONSTRUCOES@YAHOO.COM	TELEFONE (84) 3206-7992	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2020 às 14:39:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Imprimir

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **08.313.542/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:47:11 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2020.

Código de controle da certidão: **0282.CEBE.ABE1.550E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6374714
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **08.313.542/0001-26** Inscrição Estadual: **20.202.983-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **28/02/2020** às **09:43:04** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.89.110.67**.

Validade até **29/03/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 1822263	Código de Validação: 7606019E4090	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
----------------------------	--------------------------------------	---

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 08.313.542/0001-26	Nome/Razão Social: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
156.966-0 - 08.313.542/0001-26

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 28 de fevereiro de 2020

Emitida pela sessão: 271530820 através do IP: 177.89.110.67

Natal (RN), 28 de fevereiro de 2020 às 10:02:09

Página 1 de 1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.313.542/0001-26
Razão Social: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R JOSE DO PATROCINIO 3438 / CANDELARIA / NATAL / RN / 59065-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 24/02/2020 a 24/03/2020

Certificação Número: 2020022403261297804550

Informação obtida em 28/02/2020 09:50:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

28/02/2020 09:51



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.313.542/0001-26

Certidão nº: 5821311/2020

Expedição: 04/03/2020, às 11:20:24

Validade: 30/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.313.542/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



28/02/2020

002429815

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 002429815

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, residente na RUA ATALÁIA, 2936, CONJ JIQUI, SALA 1, NEOPOLIS, CEP: 59086-130, Natal - RN, vinculado ao CNPJ: 08.313.542/0001-26 *****

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 às 09h57min.

PEDIDO Nº:

2429815



Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP

C.N.P.J.: 08.313.542/0001-26

Folha: 0001

Insc. Junta Comercial: 24200439103 Data: 22/09/2006

Endereço: RUA ATALAIA, 2936, ANDAR TERREO CONJ JIQUI SALA 1, NEOPOLIS, NATAL/RN, CEP 59086-130

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20/000163-9 Data: 24/01/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	5.945.895,02	6.479.872,16
ATIVO CIRCULANTE	2.644.901,01	3.010.268,71
DISPONIVEL	1.629.562,05	1.737.772,52
DISPONIBILIDADES	1.629.562,05	1.737.772,52
NUMERÁRIOS	16.013,24	32.871,46
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	314,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.613.548,81	1.704.586,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	609.096,58	823.980,89
CONTAS A RECEBER	609.096,58	823.980,89
DUPLICATAS A RECEBER	84.195,48	276.946,53
ADIANTAMENTOS	5.156,30	5.156,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	519.744,80	541.878,06
ESTOQUES	406.242,38	448.515,30
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO	406.242,38	448.515,30
TERRENOS ATIVIDADE IMOBILIARIA	150.000,00	150.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.032.727,40	747.030,60
(-) CUSTOS TRANSFERIDOS	(776.485,02)	(448.515,30)
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.300.994,01	3.469.603,45
CREDITOS	1.159.911,57	1.410.000,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.159.911,57	1.410.000,00
CONTA CORRENTE DE SOCIOS	14.906,00	0,00
CONTRATOS VENDA DE IMOVEIS	1.145.005,57	1.410.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.141.082,44	2.059.603,45
ATIVO IMOBILIZADO	2.141.082,44	2.059.603,45
BENS IMÓVEIS	1.820.594,39	1.820.594,39
BENS MÓVEIS	896.935,67	761.287,68
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.202,87	18.202,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(594.650,49)	(540.481,49)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas da folha nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15; autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020.

-A empresa não possui Auditor Independente

-A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

NATAL(RN), 16 de Janeiro de 2020

Sepia Carvalho Cavalcanti

SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 465.980.224-87

Francisco Sousa da Silveira
FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 3.613/O-1
CPF: 229.676.134-87

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000335690. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.regdesim.rn.gov.br

Empresa: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

Folha: 0002

C.N.P 08.313.542/0001-26

Insc. Junta Comercial: 24200439103 Data: 22/09/2006

Ender RUA ATALAIA, 2936, ANDAR TERREO CONJ JIQUI SALA 1, NEOPOLIS, NATAL/RN, CEP 59086-

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20/000163-9 Data: 24/01/2020

PASSIVO		5.945.895,02	6.479.872,16
PASSIVO CIRCULANTE		145.186,22	200.859,25
EXIGÍVEL		145.186,22	200.859,25
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		145.186,22	200.859,25
FORNECEDORES		140.718,74	182.520,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	7.291,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.467,48	1.876,51
PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	9.171,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		512.881,70	1.067.364,00
CREDITOS DE SOCIOS		0,00	844,00
C/C DE SOCIOS		0,00	844,00
RECEITAS DIFERIDAS		512.881,70	1.066.520,00
RECEITAS DIFERIDAS		1.145.005,57	1.623.240,00
(-) CUSTOS S/RECEITAS DIFERIDAS		(632.123,87)	(556.720,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.287.827,10	5.211.648,91
CAPITAL		5.287.827,10	5.211.648,91
CAPITAL SOCIAL		2.600.000,00	2.600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		2.687.827,10	2.611.648,91


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.945.895,02 (cinco milhões novecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas da folha nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15; autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020.

-A empresa não possui Auditor Independente

NATAL(RN), 16 de Janeiro de 2020


SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 465.980.224-87


FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 3.613/O-1
CPF: 229.676.134-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB N° 20200043030.
PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000335690. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Receita Operacional	544.416,93	68.493,91
VENDAS A PRAZO	478.234,43	30.000,00
SERVIÇOS FATURADOS A		
Deduções	(20.910,04)	(4.095,15)
ISS S/FATURAMENTO	(1.668,96)	(1.595,12)
COFINS	(15.814,57)	(2.054,82)
PIS S/FATURAMENTO	(3.426,51)	(445,21)
Receita Líquida	523.506,89	64.398,76
Custos d/Imóveis e Serviços Vendidas	(293.329,62)	(13.981,12)
SALARIOS E ORDENADOS	(7.895,05)	0,00
13º SALÁRIO	(2.826,02)	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(6.793,81)	0,00
FGTS		
ENERGIA ELETRICA	(3.217,61)	0,00
COMBUSTÍVEIS E	(750,02)	0,00
MATERIAL APLICADO	(9.973,29)	0,00
MANUTENÇÃO DE	(924,10)	0,00
FRETES E CARRETOS	(211,80)	0,00
JUCERN	(45,00)	0,00
AGUA	(3.203,84)	0,00
ALUGUEL DE	(60,00)	(4.652,00)
DESPEAS DE VIAGENS	(40,20)	0,00
DESPEAS C/REFEIÇÕES	(3.142,26)	0,00
Custos de Unidades	(252.565,85)	(9.329,12)
Lucro Bruto	230.177,27	50.417,64
Despesas Administrativas	(140.063,22)	(156.896,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.722,58)	(36.501,39)
PRÓ-LABORE	(48.000,00)	(22.000,00)
13º SALÁRIO	(475,00)	(4.460,63)
FÉRIAS	0,00	(2.066,73)
INSS	0,00	(9.462,92)
FGTS	(608,00)	(2.879,79)
INDENIZAÇÕES	(190,00)	(4.906,50)
AGUA	(1.116,21)	0,00
COMBUSTÍVEIS E	0,00	(150,00)
DEPRECIACIONES	(54.169,00)	0,00

Continua

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15, autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020.
- A sociedade não possui Auditor Independente;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NATAL(RN), 16 de Janeiro de 2020

Sepia Carvalho Cavalcanti
 SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 465.980.224-87

Francisco Sousa da Silveira
 FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 3.613/O-1
 CPF: 229.676.134-87

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 2020043030.
 PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000335690. NIRE: 24200439103.
 ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	(6.000,00)	(12.185,20)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(300,00)	(900,00)
MANUTENÇÃO DE BENS	(513,35)	(713,70)
ALUGUEIS	(1.320,69)	0,00
REFEIÇÕES	0,00	(24,98)
COMUNICAÇÕES	(488,04)	(1.891,14)
CONDOMINIO	0,00	(864,99)
(-)RECUPERAÇÃO CUSTO	0,00	3,00
CREA-RN - ANUIDADES	(2.905,86)	(2.164,69)
IPVA	(3.073,68)	0,00
SEGUROS	(11.457,60)	0,00
DESPESAS MEDICAS	(692,24)	(876,68)
LUZ	(469,86)	(2.281,59)
INTERNET (PROVEDOR)	(561,11)	(2.222,86)
MULTA DE TRANSITO	0,00	(195,79)
DESPESAS DIVERSAS		
Despesas Tributarias	(6.347,22)	0,00
IPTU	(3.892,58)	0,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	(2.454,64)	0,00
Despesas Financeiras	(1.862,99)	(8.953,93)
JUROS DE MORA	(141,64)	(39,13)
TAXAS E COMISSÕES BANC.	(1.466,45)	(8.794,90)
MULTAS S/IMPOSTOS EM	(254,90)	(119,90)
Receitas Financeiras	26.319,10	96.125,30
JUROS ATIVOS	122,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.196,13	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	96.125,30
Outras Receitas Operacionais	974,31	0,00
RECEITAS DIVERSAS	974,31	0,00
Resultado operacional líquido	109.197,25	(19.307,57)
Resultado Antes do IR	109.197,25	(19.307,57)
Provisões	(12.019,06)	(1.561,67)
(-)PROV.P/CONTRIB.SOCIAL S/L.LIQUIDO	(5.693,25)	(739,74)
(-)PROV.P/IMPOSTO DE	(6.325,81)	(821,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	97.178,19	(20.869,24)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15, autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020.
- A sociedade não possui Auditor Independente;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NATAL(RN), 16 de Janeiro de 2020


 SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 465.980.224-87


 FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 3.613/O-1
 CPF: 229.676.134-87

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
 PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000335690. NIRE: 24200439103.
 ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br

Empresa: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Endereço: RUA ATALAIA, 2936, ANDAR TERREO CONJ JIQUI SALA 1, NEOPOLIS, NATAL/RN, CEP 59086-130

Insc. Junta Comercial: 24200439103 Data: 22/09/2006

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS 2017 E 2018

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCROS		TOTAIS
SALDOS EM 01/01/2017	275.000,00	-	4.957.518,15	-	5.232.518,15
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	2.325.000,00	-	(2.325.000,00)	-	-
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	-	-	-	-	-
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	(20.869,24)	-	(20.869,24)
SALDOS EM 31/12/2017 E 01/01/2018	2.600.000,00	-	2.611.648,91	-	5.211.648,91
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	-	-	(21.000,00)	-	(21.000,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	97.178,19	-	97.178,19
SALDOS EM 31/12/2018	2.600.000,00	-	2.687.827,10	-	5.287.827,10

Natal (Rn), 16 de janeiro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 027 a 035 do Livro Diário nº15, autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020.

A empresa não possui auditor independente;

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado

Sérgio Carvalho Cavalcanti
SÉRGIO CARVALHO CAVALCANTI

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 175.882.514-68

Francisco Sousa da Silveira
FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA

CONTADOR Reg.CRC-RN sob nº 3.613/O-1

CPF Nº 229.676.134-87

CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.

PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

12000355690. NIRE: 24200439103.

ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO

SECRETÁRIO-GERAL

NATAL, 24/01/2020

www.redesim.rn.gov.br



JUCERN

Empresa: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**
CNPJ: 08.313.542/0001-26
Endereço: RUA ATALAIA, 2936, ANDAR TERREO CONJ JIQUII SALA 1, NEOPOLIS, NATAL/RN, CEP 59086-130
Insc. Junta Comercial: 24200439103 Data: 22/09/2006
Período: 02/01/2017 - 31/12/2017


Folha: 0006


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	97.178,19	(20.869,24)
Depreciação do período	(54.169,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	43.009,19	(20.869,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	214.884,31	426.689,98
(Aumento) Redução nos estoques	42.272,92	(705.530,03)
Aumento (Redução) em fornecedores	(41.801,38)	126.585,07
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais e Sociais	(4.700,22)	3.429,83
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9.171,43)	4.897,01
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	244.493,39	(169.694,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	244.493,39	(169.694,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	244.493,39	(169.694,39)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Baixa de Imobilizado	0	(90.609,24)
Contratos Venda de Imóveis	-264.994,43	0,00
Aquisição de Imobilizado	135.647,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(129.346,44)	(90.609,24)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receitas Diferidas de Imóveis vendidos	-186.607,10	0,00
Empréstimos de Socios	(15.750,00)	85.050,00
Lucros distribuídos	(21.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(223.357,10)	85.050,00
Redução nas Disponibilidades	(108.210,15)	(175.253,63)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.737.772,20	1.908.128,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.629.562,05	1.737.772,20

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas da folha nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15, autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020;
- A empresa não possui Auditor Independente
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado

NATAL(RN), 16 de janeiro de 2020


SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 465.980.224-87


FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
Reg. no CRC - RN sob o No.
CPF: 229.676.134-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000335690. WIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.regdesim.rn.gov.br

EMPRESA: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Insc. Junta Comercial: 24200439103 de 22/09/2006

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 01 – Contexto Operacional

A ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, sociedade empresária limitada, com sede na cidade do Natal/RN, tem como principais operações, a construção de prédios, instalações, obras viárias e limpeza urbana.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estão sendo apresentadas em reais (R\$), e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base na Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os investimentos são todos de curto prazo e são demonstrados pelos valores líquidos atualizados (aplicações e resgates).

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos, sem cálculo de provisão para cobrir eventuais perdas, em função de seu recebimento até o encerramento do balanço.

Continua....



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
 PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000335690. NIRE: 24200439103.
 ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br

EMPRESA: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Insc. Junta Comercial: 24200439103 de 22/09/2006

Continuação....

c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao valor de custo, acrescido das atualizações monetárias até 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

VALOR RESIDUAL DO IMOBILIZADO

	<u>Custo</u>	<u>Deprec.</u>	<u>Valor Residual</u>	
	<u>Corrigido</u>	<u>Acumulada</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Edificações	1.820.594	(129.292)	1.681.302	1.717.715
Máquinas e Equipamentos	36.687	(36.687)	-	-
Equipamentos de Informática	3.787	(3.787)	-	-
Veículos	848.611	(419.457)	429.154	309.978
Móveis e Utensílios	7.849	(4.926)	3.708	3.708
Obras em Andamento	18.203	-	18.203	18.203
Total Imobilizado	2.435.731	(594.149)	2.132.367	2.059.604

Benefícios a empregados

Os benefícios devidos a empregados, como salários, férias vencidas e proporcionais, com os encargos trabalhistas incidentes, são reconhecidos no balanço obedecendo-se o regime de competência.

d) Receitas X Despesas

A sociedade adota como prática, o regime de competência para o registro do reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Continua....



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB N° 20200043030.
 PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000335690. NIRE: 24200439103.
 ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.fedesim.rn.gov.br

EMPRESA: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Insc. Junta Comercial: 24200439103 de 22/09/2006

Continuação...

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

O capital social subscrito é integralizado no valor de R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais), é representado por 2.600.000 cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas por 02 (dois) sócios.

A reserva que complementa o patrimônio líquido é composta de Reserva de Lucros, que provém de saldos de lucros apurados em cada exercício social e destinada para reinvestimento.

Natal(RN), 16 de janeiro de 2020


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas da folha nºs 027 a 035 do Livro Diário nº 15, autenticado na JUCERN sob nº 20/000163-9 em 15/01/2020;

-A empresa não possui Auditor Independente

-A empresa não possui Conselho Fiscal instalado


SÊPIA CARVALHO CAVALCANTI
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 465.980.224-87


FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
Contador Reg. No CRC – RN sob nº 3613/O-1
CPF: 229.676.134-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 17:12 SOB Nº 20200043030.
PROTOCOLO: 200043030 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000335690. NIRE: 24200439103.
ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

Empresa: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP**
Inscrição: 08.313.542/0001-26
Período: 02/01/2018 - 31/12/2018

Página: 0001
Emissão: 14/01/2020
Hora: 15:13:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.644.901,01 + 1.159.911,57	5,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.186,22 + 512.881,70	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.644.901,01	18,22
	Passivo Circulante	145.186,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.644.901,01 - 406.242,38	15,42
	Passivo Circulante	145.186,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.945.895,02	9,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.186,22 + 512.881,70	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.186,22 + 512.881,70	0,12
	Patrimônio Líquido	5.287.827,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.186,22 + 512.881,70	0,11
	Passivo Total	5.945.895,02	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	145.186,22	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	5.287.827,10 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	145.186,22	0,28
	Passivo Não-Circulante	512.881,70	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.186,22 + 0,00	0,02
	Ativo	5.945.895,02	

Sepia Carvalho Cavalcanti
SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 465.989.224-87

Francisco Sousa da Silveira
FRANCISCO SOUSA DA SILVEIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 3.613/O-1
CPF: 229.676.134-87

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		Protocolo: RNC2000860915			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 24200439103	CNPJ 08.313.542/0001-26	Data de Ato Constitutivo 22/09/2006	Início de Atividade 22/09/2006		
Endereço Completo Rua Atalaia, Nº 2936, ANDAR TERREO; CONJ JIQUI, Neópolis - Natal/RN - CEP 59086-130					
Objeto Social EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES GERAIS; TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EM TERRA; OBRA VIÁRIAS (RODOVIAS, VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS); OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES DE DUTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES E REFORMAS); REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA;					
Capital Social R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome SEPIA CARVALHO CAVALCANTI	CPF/CNPJ 465.980.224-87	Participação no capital R\$ 26.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome ANDREA NARLA CARVALHO CAVALCANTI	CPF/CNPJ 082.759.094-65	Participação no capital R\$ 2.574.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome SEPIA CARVALHO CAVALCANTI	CPF 465.980.224-87	Término do mandato			
Nome ANDREA NARLA CARVALHO CAVALCANTI	CPF 082.759.094-65	Término do mandato			
Último Arquivamento Data 19/06/2019		Número 20190233494	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2020, às 18:08:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código OFECP1V.



RNC2000860915

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1359771/2020

Emissão: 27/02/2020

Validade: 27/05/2020

Chave: 53zB0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI
 Registro: 2102449840
 CPF: 465.980.224-87
 Endereço: RUA DO MERCÚRIO, 11, A, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59076620
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 04/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, NO SENTIDO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE NºS 01 A 18 DO ARTIGO 1º DA REFERIDA RESOLUCAO.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
 Data de Formação: 06/08/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorrer(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
 Registro: 0000005427
 CNPJ: 08.313.542/0001-26
 Data Início: 19/10/2006
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CASTRO E ROCHA LTDA
 Registro: 2000046249
 CNPJ: 32.185.141/0001-12
 Data Início: 03/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 11/07/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO PARA FINS DE PROVA

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1335371/2018

Emissão: 30/08/2018

Validade: Indefinida

Chave: dxWc3

CERTIDÃO PARA FINS DE PROVA

Interessado(a)

Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Registro: 000000542-7

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.600.000,00

Data do Capital: 09/02/2017

Faixa: 6

Objetivo Social: EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS); CONSTRUCAO DE REDES DE AGUAS E ESGOTOS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES GERAIS; TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTACOES EM TERRA; OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS); OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES DE DUTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (DEMOLICOES, CONSTRUÇOES E REFORMAS); REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA. (CONT.SOC. - 22/09/2006). NAO HABILITADA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PERFURACAO DE POCOS DE AGUA E INSTALACAO DE GAS, QUANDO NAO FOR DISTRIBUICAO EM EDIFICACOES.

 ("Alteração de capital conforme aditivo nº 04 consolidado, registrado na JUCERN em 09/02/2017, sob o nº 20170025330.")

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 1540, BL ÚNICO APARTAMENTO 403, CAPIM MACIO, NATAL, RN, 59082000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/10/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005427EMRN

Descrição

Certificamos para fins de prova, junto a quem de direito, que a empresa ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP, CNPJ nº 08.313.542/0001-26, está habilitada a executar as atividades técnicas previstas nas letras: a) Serviços de instalação/manutenção em construção civil e b) Serviços de instalação/manutenção de redes elétricas em baixa tensão; consoante ao contemplado no Objeto Social da Pessoa Jurídica e as atribuições do responsável técnico da empresa.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1357664/2020

Emissão: 13/01/2020

Validade: 31/03/2020

Chave: 627z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Registro: 0000005427

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.600.000,00

Data do Capital: 09/02/2017

Faixa: 6

Objetivo Social: EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES GERAIS; TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EM TERRA; OBRAS VIÁRIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS); OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES DE DUTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (DEMOLICOES, CONSTRUÇÕES E REFORMAS); REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA. (CONT.SOC. - 22/09/2006). NÃO HABILITADA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO DE POCOS DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE GÁS, QUANDO NÃO FOR DISTRIBUIÇÃO EM EDIFICAÇÕES.

(*Alteração de capital conforme aditivo nº 04 consolidado, registrado na JUCERN em 09/02/2017, sob o nº 20170025330.)*

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 1540, BL ÚNICO APARTAMENTO 403, CAPIM MACIO, NATAL, RN, 59082000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/10/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005427EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI

Registro: 2102449840

CPF: 465.980.224-87

Data Início: 19/10/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, NO SENTIDO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE NºS 01 A 18 DO ARTIGO 1º DA REFERIDA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI

CPF: 465.980.224-87

Função: ENG. CIVIL/ADM. SOC.

Sócio: ANDREA NARLA CARVALHO CAVALCANTI

CPF: 082.759.094-65

Função: EMPRESÁRIA/ADM. SOC.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1359771/2020

Emissão: 27/02/2020

Validade: 27/05/2020

Chave: 53zB0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI
 Registro: 2102449840
 CPF: 465.980.224-87
 Endereço: RUA DO MERCÚRIO, 11, A, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59076620
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 04/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, NO SENTIDO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE NºS 01 A 18 DO ARTIGO 1º DA REFERIDA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 06/08/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Registro: 0000005427

CNPJ: 08.313.542/0001-26

Data Início: 19/10/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CASTRO E ROCHA LTDA

Registro: 2000046249

CNPJ: 32.185.141/0001-12

Data Início: 03/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/07/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do R. G. do Norte

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00007231/02
CAT Nro.....:01172
DATA DA EMISSAO:29/07/2002
Numero da Folha.....:0001

CREA-RN

Por delegacao de poderes constantes na Portaria 006/2000, de 14/02/2000, da Presidencia do CREA-RN, em cumprimento ao disposto na resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilidade(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo:

PROFISSIONAL.: SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
TITULO.....: Eng. Civil
REGISTRO.....: 2788-D /RN
C.P.F.....: 465.980.224-87

*** ART E00010489 ***
Registrada em: 29/12/2000 Baixada em...: 26/07/2002
Endereco Obra: R. DA GOIABEIRA, GRAVATA, MANGABEIRA, L.- DO COSME E PRIMAVERA
CEP: 59570-000 CEARA MIRIM - RN

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)
Empresa.....: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensao do Trabalho...: 156.00UNIDADES

Construcao de 156 (Cento e Cinquenta e Seis) Unidades sanitarias nas localidades de Riacho da Goiabeira, Gravata, Mangabeira, Lagoa do Cosme e Primavera, Distritos de Ceara Mirim(RN).

*** ART E00012865 ***
Registrada em: 23/05/2001 Baixada em...: 26/07/2002
Endereco Obra: ESCOLA E. JOSE PORTO FILHO, NO MUNICIPIO- DE RIO DO FOGO(RN)
CEP: 59000-000 RIO DO FOGO - RN

Proprietario.: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Contratante...: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Empresa.....: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

EXECUCAO

<<< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >>>

Sergio Luis Dagado Lamos
Assist. Administrativo
Mat. 87057 - CREA/RN
CIC: 423.607.654-34

Francisca...
Chefe da DAT - Mat. 7...
CIC: 792.268.344-04



CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do R. G. do Norte

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00007231/02
CAT Nro.....:01172
DATA DA EMISSAO:29/07/2002
Numero da Folha.....:0002

Profissional:SEPIA CARVALHO CAVALCANTI

A nivel de ATUACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES
Dimensao do Trabalho...: 660.00M2

Construcao de Quadra Poliesportiva coberta na Escola Estadual Jose Porto Filho(Sede), no Municipio de Rio do Fogo(RN).

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARACAO(OES) e/ou CERTIDAO(OES) em anexo como parte integrante da mesma, somente os servicos a que se referem as atribuicoes do profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

VISTO:

NATAL, 29/07/2002

Sergio Luis

Sergio Luis Doga do Lemos
Assist. Administrativo
Mat. 87037 - CREA/RN
CIC: 423.777.000.00

Francisca

Francisca Francinete D. de Abreu
Chefe da DAT - Mat. 79024 - CREA/RN
CIC: 792.268.844-04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ - MIRIM

Rua General João Varela, 635 - Centro - CEP: 59.570-000
 CNPJ: 08.004.061/0001-39 - Telefax: (084) 274-2030



CREA RN

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a JOVIL Construções e Serviços Ltda., estabelecida na Rua Praia de Pititinga, 9123 - Ponta Negra - Natal/RN, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Sécia Carvalho Cavalcanti, CREA 2788-D/RN, executou os Serviços da **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) UNIDADES SANITÁRIAS NAS LOCALIDADE DE RIACHO DA GOIABEIRA, GRAVATÁ, MANGABEIRA, LAGOA DO COSME E PRIMAVERA - DISTRITOS DE CEARÁ MIRIM/RN**, objeto da Licitação nº 041/00-CONVITE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN. Conf. ART. Mº.

Início..... 15/Maio/2000
 Término..... 18/Setembro/2000
 Valor da Obra..... R\$ 124.800,00

SERVIÇOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Ceará Mirim

Sérgio Luis Pagan Dóimos
 Assist. Administrativo
 Mat. 87057 - CREA/RN
 CIC: 423.607.654-34

FLÁVIO JORGE DE JUCENA SANTAS
 Eng. Civil - CREA 3928-D/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da obra R\$ 25,24m2

TRABALHOS EM TERRA

Escavação manual (30x30cm) 126,36m3
 Aterro apiloado sem empréstimo 157,56m3

FUNDAÇÕES

Alvenaria de pedra marroada 126,36m3
 Embasamento c/ tijolo cerâmico L=20cm 131,04m3

ALVENARIA

Alvenaria de elevação tijolo furado (10cm) 3.277,56m2
 Cobogó de cimento 78,00m2

ESTRUTURA

Concreto armado para vergas 3,12m3

COBERTURA

Madeiramento 1.221,48m2
 Telhamento 1.305,72m2

REVESTIMENTO

Chapisco externo +banheiro até 1.50m 6.747,00m2
 Emboço 901,68m2
 Barra lisa 901,68m2
 Revestimento interno do tanque 716,04m2

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 1177
 Natal/RN, 21/10/2000

Francisco Francisco O. da Abreu
 Chefe de DAT - Mat. 79024 - CREA/RN
 CIC: 792.268.844-04

[Handwritten signatures and initials]

PAVIMENTAÇÃO

Contrapiso (5cm)..... 524,16m2
Piso cimentado liso..... 386,88m2

ESQUADRIAS

Porta maciça rústica madeira mista com caixa e dobradiças..... 156,00un
Targeta de 2 1/2"..... 156,00un

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Bacia sanitária branca sifonada..... 156,00un
Tanque..... 156,00un
Caixa de gordura pré moldada com tampa 156,00un
Ralo sifonado em pvc 156,00un
Ponto de esgoto pvc 100mm 156,00un

FOSSA ABSORVENTE

Anéis pré moldados para fossa..... 468,00un

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Ponto de luz inclusive interruptor..... 312,00pt

PINTURA

Pintura à cal..... 1.560,00m2
Pintura a óleo sobre esquadrias de madeira 468,00m2

DIVERSOS

Limpeza geral da obra..... 669,24m2

CREA-RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 1172

Natal(RN) 29/09/2000

Francisca Francisca O. do Abreu
Chefe da DAT - Mat. 79024 - CREA/RN
CIC: 792.269.844-04

Sérgio Luis Pedro de Lomen
Assist. Administrativo
Mat. 87057 - CREA/RN
CIC: 423.607.654-34

Natal 20 de Setembro 2000.

Prefeitura Municipal de Ceará Mirim

Flávio Jorge de Lucena Dantas
FLÁVIO JORGE DE LUCENA DANTAS
Eng.º Civil - CREA 3928-D/RN

Sérgio Luis de Farias
Assist. Administrativa
Mat. 87087 - CREA/RN
CIC: 423.007.854-84

CREA-RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO N° 1172
Natal(RN) 21/07/2002

Orgão: SECD
Assinatura: [assinatura]
Folha: 01



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS
SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Firma **JOVIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, Estabelecida na Rua, Praia de Pitinga, 9123 - PONTE NEGRA-NATAL /RN, executou para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, os serviços de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na EE. **JOSÉ PORTO FILHO(Sede)**, Localizada no Município de **RIO DO FOGO /RN**, conforme documentações em anexo; Ordem de Serviço No 063 /2001- **SCMCE/SECD**, planilha de execução do **Arqto. GILSON NOGUEIRA ALVES PEIXOTO - CREA 1803 D/RN**, Recebida pela comissão de Recebimento de Obras, e os **TERMOS, PROVISÓRIOS, DEFINITIVO**.

1. **Ordem de Serviço:** N° 063/01 - **SCMCE/SECD**.
2. **Valor Total:**..... R\$ 117.674,42 (Cento e Dezessete Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos).
3. **Ordem de Serviço:** No 063/01- 1º Aditivo- **SCMCE/SECD**.
4. **Valor Total:**.....R\$ 23.341,54 (Vinte e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).
- 5.

PRAZO DE EXECUÇÃO	INICIO	TERMINO
120 (cento e vinte) dias corridos	13/06/01	11.10.01

Outrossim, declaramos também que a referida firma executou os serviços dentro dos prazos contratuais e conforme as especificações técnicas deste órgão.

Natal, 25 de abril de 2002.

MÁRIO ROBERTO SOBRAL DA CÂMARA
Subcoordenador da SCMCE/SECD

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

MEDIÇÃO FINAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		Área const:	Nº Medição: 401/01			
LOCAL: E.E. JOSÉ PORTO FILHO		Nº s/aula:	Data: 04/10/01			
ENDEREÇO:		Município: RIO DO FOGO/RN				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	UNIT.	PARCIAL	TOTAL

2	TRABALHOS PRELIMINARES					
2.2	Limpeza do terreno c/ retirada de entulhos	m2	1.152,00	0,48	552,96	
2.3	Locação corrida	ml	660,00	1,00	660,00	
2.6	Regularização da Obra	m2	660,00	0,80	528,00	
<p><i>Sergio Luis Roberto Lemos</i> Assessor Administrativo Mat. 6707 - CREA/RN CIC: 423.607.654-34</p> <p>Este documento é parte integrante do TOTAL DO ÍTEM nº 1172</p> <p>Natal(RN), 29/07/2001</p> <p><i>Francisco Francisco C. da Silva</i> Chefe da DAT - Mat. 79024 - CREA/RN 92.268.844-04</p>						1.740,96
3	MOVIMENTO DE TERRA					
3.2	Aterro sem empréstimo apiloado	m3	16,00	5,50	88,00	
3.5	Escavação manual de valas de fundação	m3	50,96	4,50	229,32	
3.6	Regularização do terreno	m2	660,00	2,80	1.848,00	
3.7	Aterro interno c/ empréstimo grossa, molhada e apiloado	m3	96,00	25,14	2.413,44	
3.8	Reaterro de valas c/ apiloamento	m3	17,00	3,50	59,50	
TOTAL DO ÍTEM						4.638,26
4	FUNDAÇÕES					
4.2	Alvenaria de embasamento c/ tijolo cerâmico argamassa no traço 1:6	m3	15,00	20,00	300,00	
4.5	Brita 19mm a 25mm com apiloamento	m3	34,00	44,00	1.496,00	
4.7	Concreto armado para cintas	m3	8,24	560,00	4.614,40	
4.8	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m3	20,24	115,00	2.327,60	
TOTAL DO ÍTEM						8.738,00
5	ESTRUTURAS					
5.1	Estrutura metálica, conforme projetos e pintura de zincão (pilares)	un	16,00	189,55	3.032,80	
TOTAL DO ÍTEM						3.032,80
6	ALVENARIAS					
6.6	De tijolo cerâmico, argamassa de cim/areia (1:4) de 0,10m	m2	60,00	14,24	854,40	
6.11	De tijolo maciço, argamassa de cim/cal/areia (1:2:6) de 0,10m	m2	35,00	12,50	437,50	
TOTAL DO ÍTEM						1.291,90
7	COBERTURA					
7.9	Cobertura c/ telha de alumínio de 0,50mm, de espessura incl. fixação	m2	760,00	15,50	11.780,00	
7.19	Estru. metal. aço p/ cobert. em telha alumi. pvc, fibroc. inc. demão de zincão	m2	760,00	47,00	35.720,00	
7.20	Colocação de platibanda em chapa de alumínio de 0,9mm	m2	50,00	92,50	4.625,00	
TOTAL DO ÍTEM						52.125,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.25	Disjuntores tripolar de 10 a 50 A	un	1,00	35,00	35,00	
8.28	Disjuntores monopolar de 10 a 30 A	un	7,00	10,50	73,50	
8.81	Quadro de distrib. luz força embutido s/ barramento p/ 07 A 12 disjuntores	un	1,00	52,00	52,00	
8.85	Ponto de luz apar. em est. Met. c/ fio 2,5mm2, tubulação de PVC roscável	un	24,00	28,00	672,00	
8.95	Refletor externo para lâmpada até 500w de V. M., incl. Lâmp. e acess.	un	24,00	320,00	7.680,00	
8.96	Cabo para instalação elétrica de seção 4mm2	ml	100,00	1,10	110,00	
TOTAL DO ÍTEM						8.622,50
11	REVESTIMENTO					
11.6	Chapisco em parede c/ argamassa de cimento e areia 1:3 5mm espessura	m2	110,00	1,30	143,00	
11.10	Contrapiso em concreto simples espes. 5cm. Fck=12,5Mpa	m2	660,00	7,50	4.950,00	
11.33	Piso em marmorite incl. base, junta plástica e polimento com 8mm espessura	m2	660,00	28,00	17.180,00	


[Handwritten signatures and marks]

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR - SCMCE

MEDIÇÃO FINAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		Área const:	Nº Medição: 401/01			
LOCAL: E.E. JOSÉ PORTO FILHO		Nº s/aula:	Data: 04/10/01			
ENDEREÇO:		Município: RIO DO FOGO/RN				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
11.38	Reboco em parede c/ arg. de cim/areia (1:3) espessura de 2,00cm	m2	120,00	9,77	1.172,40	
11.50	Junta de madeira p/ contrapiso	m	1.372,00	1,68	2.304,96	
TOTAL DO ÍTEM						25.730,36
13	PINTURA					
13.9	Esmalte em estrutura de ferro. 02 demãos incl. zarcão e fixamento	m2	1.685,68	2,50	4.214,20	
13.17	Hidrator em parede interna 03 demãos incl. retoques e lixamento	m2	120,00	1,80	216,00	
TOTAL DO ÍTEM						4.430,20
14	DIVERSOS					
14.7	Demarcação de quadra de esportes c/ tinta acrílica, 5cm de largura	m	350,00	3,50	1.225,00	
14.15	Limpeza geral da obra	m2	660,00	0,80	528,00	
14.17	Placa de identificação da obra conforme padrão SECD	un	1,00	450,00	450,00	
14.19	Poste p/ voleibol 2" completo em ferro galvanizado incl. rede dimen. oficial	cj	1,00	390,00	390,00	
14.24	Tabuleta em compens naval p/ basquete c/ rede incl. mont. dimen. oficial	cj	1,00	450,00	450,00	
14.26	Trave de futebol de salão em ferro galvanizado. Incl. rede dimen. oficial	cj	1,00	480,00	480,00	
TOTAL DO ÍTEM						3.523,00
16	CALÇADA					
16.1	Alvenaria de tijolo cerâmico argam. cim/cal/areia 1:2:6 de 20cm	m2	10,80	28,53	308,12	
16.2	Aterro interno apiloado c/ empréstimo	m3	14,40	22,42	322,85	
16.4	Cimentado áspero p/ piso em cim/areia, 1:3 c/ junta riscada espes: 15mm	m2	72,00	8,82	635,04	
16.6	Contrapiso em metralha espessura 6cm	m2	72,00	7,01	504,72	
16.7	Escavação manual de valas até 1,00m, exceto rocha	m3	3,49	4,50	15,71	
TOTAL DO ÍTEM						1.766,44
18	MURETA					
18.3	Alvenaria de tijolo cerâmico argam. cim/cal/areia 1:2:6 de 20cm	m2	52,00	12,50	650,00	
18.5	Chapisco em parede c/ argamassa de cimento e areia 1:3 esp. 5mm	m2	124,80	1,30	162,24	
18.13	Escavação manual de valas até 1,00m exceto rocha	m3	9,36	4,50	42,12	
18.16	Hidrator em parede externa 03 demãos incl. retoques e lixamento	m2	124,80	1,80	224,64	
22	Reboco em parede c/ arg. cim/cal/areia (1:2:6) espessura 2,00cm	m2	124,80	7,50	936,00	
TOTAL DO ÍTEM						2.015,00
TOTAL GERAL					117.674,42	

Importa a presente Medição em R\$ 117.674,42 (Cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

		Quantitativos:  Gilson N. A. Peixoto Arquiteto CREA 1803-D/RN Matrícula: 09.948-5
--	--	--

OBS. JÁ ESTÃO INCLUSOS NOS ORÇAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS, IMPOSTOS E BDI
PLANILHA FORNECIDA PELA SIN DE 09.04.01; E UTILIZADA SÓ A PARTIR DO MÊS 06.01 COM BDI DE 20%

Sérgio Luis Dantas Lamas
Assist. Administrativo
Mat. 87063 - CREA/RN
CIC: 423.607.654-34

CREA-RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 11727
Natal (RN), 29/07/2002
Francisca Trindade
Chefe da DAT - Mat. 79024 - CREA


SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR - SCMCE

MEDIÇÃO FINAL (ADITIVO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, FOSSA, SUMIDOURO E ALAMBRADO.	Área const:	Nº Medição: 400/01
LOCAL: E.E. JOSÉ PORTO FILHO	Nº s/aula:	Data: 04/10/2001
ENDEREÇO:	Município: RIO DO FOGO/RN	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
9.29	Fossa séptica c/ capacidade para 10.000l	un	1,00	1.226,87	1.226,87	
9.73	Sumidouro com capacidade para 10.000l	un	1,00	617,14	617,14	
	TOTAL DO ÍTEM					1.844,01
14	DIVERSOS					
18.23	Alambrado incl. estrut. de aço galv. de 2" e alt.=2,50m inc. fixação	m2	262,00	50,00	13.100,00	
	TOTAL DO ÍTEM					13.100,00
18	MURO					
18.1	Alvenaria de pedra marroada, c/ argamassa de cimento e areia traço 1:4	m3	12,20	93,72	1.143,38	
18.2	Alvenaria de tijolo cerâmico argam. cim/cal/areia 1:2:6 de 10cm	m2	155,00	11,41	1.768,55	
18.3	Alvenaria de tijolo cerâmico argam. cim/cal/areia 1:2:6 de 20cm	m2	38,00	12,50	475,00	
18.5	Chapisco em parede c/ argamassa de cimento e areia 1:3 esp. 5mm	m2	352,00	1,30	457,60	
18.11	Concreto armado p/ pilar Fck=15Mpa inclusive lançamento	m3	1,00	560,00	560,00	
18.12	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão fck=15mpa	m3	1,80	115,00	207,00	
18.13	Escavação manual de vaías até 1,00m exceto rocha	m3	14,00	4,50	63,00	
18.16	Hidracor em parede externa 03 demãos incl. retoques e lixamento	m2	352,00	1,80	633,60	
18.20	Portão enfiçado ou maciço em jatobá inclusive ferragens e assentamento	m2	4,20	107,00	449,40	
18.22	Reboco em parede c/ arg. cim/cal/areia (1:2:6) espessura 2,00cm	m2	352,00	7,50	2.640,00	
	TOTAL DO ÍTEM					8.387,53
TOTAL GERAL						23.341,54

Inporta a presente Medição em R\$ 23.341,54 (Vinte e três mil, Trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

		 Gilson N. A. Peixoto Arquiteto CREA 1803-D/RN Matrícula - 39.948 - 5
--	--	--

OBS. JÁ ESTÃO INCLUSOS NOS ORÇAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS, IMPOSTOS E BDI.

Sérgio Luis Pereira Lamas
Assist. Administrativo
Mat. 87057 - CREA/RN
CIC: 423.607.654-34

CREA-RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 1172

Natal (RN), 29/10/2002

Francisca Francisco O. do Al...
Código da DAT - Mat. 79024 - CREA/...
CIC: 792.268.844-04

(Handwritten signatures and initials)



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº OFÍCIO DE NOTAS NATAL-RN	Autentico a presente cópia reprodução do fiel original que me foi exibido. Em test* da verdade.
	Natal-RN
16 MAIO 2008	
PROFESSOR	Dr. Filina Rebeca Campos Rogio Franco Sampaio Mário Alfredo Rodrigues José Nery de Oliveira Frederico Nery de Sá

A3K 087526

CERTIDÃO : WEB - 18229 / 2008
 PROTOCOLO : PRO - 70750224 / 08
 DATA DE EMISSÃO : 03/07/2008

Por delegação de poderes constantes na(o) Portaria 006/2000, de 14/02/2005, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado (qualificação, Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão das (das) obras e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome: SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
 Carteira: 2102440840XXX
 CPF: 46598022487
 Título(s)
 Engenheiro Civil

ART(s)

ART: E00089100
 Registrada em: 12/07/2007
 Baixada em: 23/06/2008
 Endereço da Obra: R. JUVENAL LAMARTINE, S/N, CENTRO, CEP: 59374000 CARNAUBA DOS DANTAS/RN
 Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A
 Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Contratante: BANCO DO BRASIL S/A

Atividade(s)

EXECUCAO
 ATUACAO
 EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM
 Dimensão do Trabalho: 50,00 M2

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADAPTACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS
 NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NA AGENCIA CARNAUBA DOS DANTAS/RN, DE ACORDO
 COM A NBR 9050 E 9077. HONORARIOS PRO-LABORE.

ART: E00100222
 Registrada em: 02/08/2007
 Baixada em: 20/06/2008
 Endereço da Obra: DIVERSAS AGENCIAS, S/N, XXX, CEP: 59000000 NATAL/RN
 Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A
 Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Contratante: BANCO DO BRASIL S/A

Atividade(s)

EXECUCAO
 ATUACAO
 EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM
 Dimensão do Trabalho: 400,00 M2

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES
 AOS NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL: UMA-
 RIZAL, APODI, ALEXANDRIA, CAMPO GRANDE, CARAUBAS, JUCURUTU, PAU DOS
 FERROS, SAO MIGUEL, PATU E MARTINS, RN, DE ACORDO COM A NBR 9050 E
 9077.
 HONORARIOS: PRO-LABORE.

ART: E00100223
 Registrada em: 02/08/2007
 Baixada em: 20/06/2008
 Endereço da Obra: DIVERSAS AGENCIAS, S/N, XXX, CEP: 59000000 NATAL/RN
 Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A
 Empresa: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Contratante: BANCO DO BRASIL S/A



Av. Senador Salgado Filho, 1940, Lagoa Nova, NATAL/RN 59.058-000
 Telefones: DDD:84 Sede: 4006-7200 - Mossoró: 3314-2002 - Caicó: 3421-2615 - P. F. Foz: 3351-2424 - C. Novo: 3412-1407 - Assu: 3331-2508 - Fax:
 (84)4006-7201

Impresso em: 03/07/2008 Operado por: NETINHA



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS PI FINS COM
Dimensao do Trabalho : 300,00 M2

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS
NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL : ACARI,
CAICO, CARNAUBA DOS DANTAS, CURRAIS NOVOS, FLORANIA, JARDIM DO SERIDO,
PARELHAS E SANTANA DO MATOS, RN, ACORDO COM A NBR 9050 E 9077.
HONORARIOS - PRO-LABORE.

ART : E00113197
Registrada em : 11/03/2008
Baixada em : 20/06/2008
Endereço da Obra : AV. DUQUE DE CAXIAS, 20, RIBEIRA, CEP - 59012200 NATAL/RN
Proprietário : B. DO BRASIL S/A, AG. AGENCIA RIBEIRA
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A.

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS PI FINS COM
Dimensao do Trabalho : 80,00 M2

EXECUCAO DA REFORMA PARA INSTALACAO DO ESPAÇO ESTILO DA AGENCIA RIBEIRA, COMPREENDENDO: PISO EM CARPETE, FORRO EM GESSO,
DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE OBRAS DECORRENTE DO
CONVITE Nº 2008/0518 (7420)

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai dirigida e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.


Claudionaldo Soares da Gama
Gerente Operacional
Mat. 92.015-3 - CREA/RN
CPF: 461.035.244-50


Francisco Manoel Cavalcante
Chefe da DAT - NATAL/RN
CPF: 760.268.244-50

4º OFÍCIO DE NOTAS NATAL-RN	Autentico a presente cópia reprodução do fiel original que me foi exibido. Em test. da veracidade.
	Natal-RN
16 MAIO 2008	
<input type="checkbox"/> Mª Fátima Rebouças Siqueira <input type="checkbox"/> Hugo Franco Bastião <input type="checkbox"/> Mário Alfredo Rodrigues Bastião <input type="checkbox"/> José Neto de Oliveira <input type="checkbox"/> Francisco Nunes Domingos	

Autenticação
A3K 087527



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a profissional **Sépia Carvalho Cavalcanti - Engenheira Civil, CREA 2102449840**, como Responsável Técnico pela **ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua José do Patrocínio, 3438 – Candelária – Natal (RN), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 08.313.542/0001-26, prestou junto ao Banco do Brasil S.A., dentro de sua habilitação profissional e áreas de atuação, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

Contrato n.º 2008/0519(7420)

ART n.º E00113197

Objeto do contrato: Reforma para instalação do espaço Estilo da Ag. Ribeira – Natal (RN).

Empresa Contratada: Ícone Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 08.313.542/0001-26

End.: Rua José do Patrocínio, 3438 – Candelária – Natal (RN)

Contratante dos serviços: Banco do Brasil S.A

CNPJ: 00.000.000/3789-33

End: Rua Itacaré, 137 – Imbiribeira - Recife (PE)

Período de execução: 03/03/2008 à 02/04/2008

Endereço da obra ou serviço: Banco do Brasil S.A

CNPJ: 00.000.000/0866-49

End.: Av. Duque de Caxias, 20 – Ribeira – Natal (RN).

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	ART para contratos acima de R\$ 104.000,00	Vb	1,00
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
2.1	Alimentação	mês	1,00
2.2	Administração geral da obra tipo 1	mês	1,00
2.3	Tapume	m ²	44,00
2.4	DEMOLIÇÕES		
2.5	Deslocamento de difusores de ar condicionado	und	8,00
2.6	Remoção de luminárias existentes	vb	18,00
2.7	Demolição de forro de gesso	m ²	92,00
2.8	Remoção de carpete existente	m ²	82,00
2.9	Remoção de entulhos	m ³	5,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Carpete tabacowam8609/5.7mm cor castor 073, em polipropileno ou similar	m ²	78,00

3.2	Cimentado simples(liso)traço 1:3 e= 20mm	m ²	3,00
3.3	Rodapé em madeira 7,50cm - aparente	m	26,00
3.4	Rodapé em madeira 7,50cm - pintado	m	15,00
3.5	Soleira de mármore branco rajado, L=10cm	m	3,10
3.6	Piso tatil emborrachado (direcional) , conforme padrão e normas do banco	m ²	0,68
3.7	Piso tatil emborrachado (alerta) conforme padrão e normas do banco	m ²	0,20
4	REVESTIMENTO		
4.1	Painel em MDF revestido com laminado nogal pégaso M-497 inclusive perfil U em alumínio e frisos horizontais a 60 e 210 cm(conforme projeto e especificação) ou similar	m ²	62,00
4.2	Painel em MDF, revestido com tecido fiatecci Gaudi 868, cor bege, lar. 1,60m com espuma rolo com 50cm, inclusive frete SP-Recife)	m ²	13,70
5	DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS-FALSOS		
5.1	Divisória em madeira revestido com laminado nogal pegaso M-497, esp= 8cm, conforme padrão anexo	m ²	33,90
5.2	Divisórias em blocos de gesso	m ²	26,00
5.3	Divisória de gesso acartonado e=8cm	m ²	81,00
5.4	Forro em placa de gesso de 60x60cm	m ²	92,00
6	CARPINTARIA E MARCENARIA		
6.1	Porta interna de madeira revestida em laminado nogal pégaso M-497, colocação e acabamento de uma folha, inclusive grade madeira maciça aparente 0,90x2,10m	unid	1,00
7	SERRALHARIA		
7.1	Estrutura em alumínio para divisória de vidro temperado	ml	45,00
7.2	Pórtico de acesso espaço estilo	und	1,00
8	FERRAGEM		
8.1	Ferragens cilindro para porta de madeira de 1 folha	und	1,00
8.2	Ferragem para porta de vidro temperado 01 folha	und	1,00
8.3	Ferragem reaproveitamento, fixação de vidros da divisória em estrutura de alumínio	vb	1,00
8.4	Mola hidráulica de piso	unid.	1,00
8.5	Mola hidráulica aérea	und	1,00
9	VIDRAÇARIA		
9.1	Vidro temperado jateado, incolor , esp= 10 mm	m ²	4,10
9.2	Vidro temperado 10mm parcialmente jateado conforme projeto das divisórias das células de atendimento(ver desenho padrão)	m ²	7,50
9.3	Vidro temperado liso incolor 10mm	m ²	3,20
10	PINTURA		
10.1	Pintura acrílica com emassamento BEGE ref. 1577P(02 demãos) acetinada coral ou similar	m ²	72,00
10.2	Pintura acrílica com emassamento cinza ref. 1266P(02 demãos) acetinada coral ou similar	m ²	34,00
10.3	Pintura látex com emassamento branco neve(02 demãos) semi-osco, coral ou similar	m ²	92,00
10.4	Pintura em esmalte sintético com emassament, cor cinza grafite-02 demãos	m ²	1,50

10.5	Pintura em selador incolor fosco nos rodapés de madeira	m ²	3,10
10.6	Pintura automotiva padrão estilo azul metalizado pantone-645 ou similar	m ²	10,00
10.7	Pintura texturado rústico cinza 1266P da coral ou similar	m ²	60,00
10.8	Pintura em textura tipo wall, azul 8100 da coral dulux ou similar	m ²	15,00
11	INST. ELÉTRICAS, MECÂNICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA		
11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1.1	Caixa alumínio 4x2	und	5,00
11.1.2	Caixa de passagem sextavada	und	36,00
11.1.3	Caixa de passagem alumínio 4x4	und	3,00
11.1.4	Condutor 2,5mm ²	m	300,00
11.1.5	Curva ferro galvanizado 3/4	unid	25,00
11.1.6	Disjuntor 1F, 440V, 20A(3Ka)	unid	4,00
11.1.7	Eletroduto ferro galvanizado 3/4(3m)	vr	50,00
11.1.8	Interruptor paralelo de 1 seção	unid	1,00
11.1.9	Interruptor de 1 seção	unid	1,00
11.1.10	Interruptor de 2 seções	unid	2,00
11.1.11	Interruptor de 3 seções	unid	1,00
11.1.12	Luminária c/lamp.fluor.(4x16W)embutir ref. C2232	unid	22,00
11.1.13	Luminária emb.c/lamp.dicroihal.(1x50W)ref. C2326 L.Projet	unid	4,00
11.1.14	Luminária emb.c/lamp.dicroi.(1x50W)ref. C2159 L.Projet	unid	5,00
11.1.15	Remanejar luminária(2x32W) reator e lâmpadas	unid	1,00
11.1.16	Luva de ferro galvanizado de 3/4	unid	55,00
11.1.17	Módulo de autonomia MAA 6X32 - AUREON	unid	4,00
11.1.18	Sensor de presença	unid	1,00
11.1.19	Placa de piso em latão 2x2 p/ tomada 2P+T	m ²	3,00
11.1.20	Tomada 2P+T PIAL LEGRAND NA COR BEGE	UND	5,00
11.2	SISTEMA ON LINE		
11.2.1	Adapter cable com RJ-45	unid	4,00
11.2.2	Bandeja 2US/350	unid	4,00
11.2.3	Caixa em alumínio 20x20	unid	3,00
11.2.4	Caixa de passagem em alumínio 4"x4"	unid	6,00
11.2.5	Caixa de passagem em alumínio 10x10x6	unid	2,00
11.2.6	Caixa de passagem 4x2" em alumínio	unid	2,00
11.2.7	Cabo mutilan UTP 4 pares categoria 5	M	30,00
11.2.8	Cordões UTP-5	unid	2,00
11.2.9	Conectores para bloco 110/5P	unid	6,00
11.2.10	Conectores para bloco 110-4P	unid	8,00
11.2.11	Condutor 2,5mm ²	M	30,00
11.2.12	Cordão RJ45/RJ45	unid	6,00
11.2.13	Cordao 110/110	unid	6,00
11.2.14	Curva de ferro galvanizado de 3/4	unid	5,00
11.2.15	Disjuntor 1F, 440V, 20A(3Ka)	unid	6,00
11.2.16	Eletroduto ferro galvanizado 3/4(3m)	vr	10,00
11.2.17	Filtro de linha	unid	6,00

11.2.18	Luva de ferro galvanizado de 3/4	unid	12,00
11.2.19	Painel distribuidor RJ45-24 portas	unid	2,00
11.2.20	Régua de tomada tipo calha 2P+T	unid	1,00
11.2.21	Terminal de pressão isolado/fita isolante/anilha plástica	vb	1,00
11.2.22	Tomada RJ-45	unid	4,00
11.2.23	Tomada 2P+T pial legrand	unid	2,00
11.3	SISTEMA DE ALARME		
11.3.1	Cabo CCI/50-4	m	110,00
11.3.2	Caixa de passagem em alumínio 4"x4"	unid	17,00
11.3.3	Curva de ferro galvanizado de 1"	unid	6,00
11.3.4	Eletroduto de ferro galv. 1"(3m)	vr	12,00
11.3.5	Luva de ferrop galvanizado de 1"	unid	14,00
11.4	SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV		
11.4.1	Caixa de passagem em alumínio 4"x4"	unid	14,00
11.4.2	Curva de ferro galvanizado de 3/4	unid	9,00
11.4.3	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4"(3m)	vr	17,00
11.4.4	Luva de ferro galvanizado de 3/4	und	20,00
11.4.5	Armário de segurança	und	1,00
11.4.6	Cabo coaxial 75 ohms	m	50,00
11.4.7	Cabo cordplast 3x1,00mm ²	m	50,00
11.4.8	Câmera de vídeo CCD e suporte	und	2,00
11.4.9	Lente CCD tipo cristal 2,8mm	unid	1,00
11.4.10	Lente CCD TIPO CRISTAL DE 5-50MM	unid	1,00
11.4.11	DVR	unid	1,00
11.4.12	Mouse	unid	1,00
11.4.13	Teclado	unid	1,00
11.4.14	Monitor de vídeo LCD 15"	unid	2,00
11.4.15	Conector conexel com led e fusível 500mA	unid	1,00
11.4.16	Diversos: fitas de identificação, anilhas e parafusos	vb	1,00
12,0	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO		
12.1	Duto em chapa galvanizada 24	KG	525,00
12.2	Isopor auto extingüível esp. 25mm	m ²	88,00
12.3	Diversos(suporte, fita,fivela plastica, parafusos AA, chumbadores etc.	VB	1,00
12.4	Grelha de retorno mod. RHN 400X400mm ref. Tropical ou equivalente	PÇ	8,00
12.5	Difusor de insulframento mod. DI-41+RG 15X15 REF. Tropical ou equiv.	PÇ	5,00
12.6	Desinstalação-retirada de rede de dutos e difusores	VB	1,00
13,0	DIVERSOS		
13.1	Pictograma(padão estilo) 20x20cm em acrílico	und	10,00
13.2	Placa de numeração das células 20x23 cm	und	3,00
13.3	Lixeira de aço inox	und	5,00
14,0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
14.1	Limpeza da obra	mês	1,00
14.2	Limpeza e verificação final	vb	1,00
14.3	As built	vb	1,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Civil - Sélia Carvalho Cavalcanti - CREA 2102449840

Nível de Atuação: Planejamento e Execução dos serviços


Período de participação nos serviços: 03/03/2008 à 02/04/2008

Atividades que desenvolveu: Responsável técnico

BANCO DO BRASIL S.A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
CSL/ENGENHARIA Recife (PE)
Recife (PE), 19 de Março de 2009.



GIVALDO Gibson S. Santos
Eng. CIVIL-CREA 1801622248
Analista Eng. Arq.



Yeso G. Cavalcanti
Yeso G. Cavalcanti
Gerente de Área



SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00006657/07
CAT Nro.....:00612
DATA DA EMISSAO:29/05/2007
Numero da Folha.....:0001

Por delegacao de poderes constantes na Portaria 006/2000, de 14/02/2000, da Presidencia do CREA-RN, em cumprimento ao disposto na resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilidade(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo:

PROFISSIONAL.: SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
TITULO.....: Eng. Civil
CARTEIRA.....: 2102449840-XX/XX
C.P.F.....: 465.980.224-87

*** ART E00096507 ***
Registrada em: 28/05/2007 Baixada em...: 28/05/2007
Endereco Obra: ROD.RN-063, KM 11-NATAL/PIRANGI
CÉP: 59025-971 NATAL - RN

Proprietario.: CENTRO AVANCANADO DE BARREIRA DO INFERNO
Contratante.: CENTRO AVANCANADO DE BARREIRA DO INFERNO
Empresa.....: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PROJETO
A nivel de ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho...: 160.00M2

EXECUCAO
A nivel de ATUACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES
Dimensao do Trabalho...: 572.04M2

Execucao de Servicos de Reforma e Ampliacao, bem como Projeto de Estrutura (area de 160,00M2), do Edificio da Telemididas compreendendo - Est. em Concreto ARMADO, Telha tipo Kalhetao, piso ceramico e vinilico, forro fibra mineral, instalacoes eletricas de BT, tubulacao de logica e telecomunicacoes, divisorias, instalacoes hidrossanitaria e esquadrias de aluminio. Area de reforma = 572,04M2, area de construcao = 160,00M2.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) que vai

Claudio S. Sobres da Câmara
Av. Senador São João Filho 840
Lagoa Nova Natal RN
CEP 59.056-000



Francisca Francinete Cavalcante de Albuquerque
Chefe de DAT, Matr. 70024
Fone: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201
home page: www.cream.com.br
e-mail: cream@cream.com.br

(Handwritten signatures)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: NAT-00006657/07
CAT Nro.....:00612
DATA DA EMISSAO:29/05/2007
Numero da Folha.....:0002

Profissional:SEPIA CARVALHO CAVALCANTI

datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.
NATAL, 29/05/2007


Claudionaldo Soares da Câmara
Gerente Operacional
Mat. 92.019-3 - CREA/RN
CPF: 481.039.344-53


Francisca Francinete Carvalho de Abreu
Chefe da DAT - Mat. 79024 CREA/RN
CPF 792.268.844-04





CONFEA/CREA - RN

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Sen. Salgado Filho, 1840 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59056-000 - PABX: (84) 206.5937
E-mail: atendimento@crearn.com.br - Home page: www.cream.com.br

Nº A.R.T.
E00096507

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal nº 6.496/77

CONTRATADO

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL ENGº CIVIL	2 - NOME DO PROFISSIONAL SEPIA CARVALHO CAVALCANTI	3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 2788-D/RN
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DO MERCÚRIO, 11-A	5 - BAIRRO RODILÂNDIA	6 - CIDADE NATAL
8 - CEP 59076620	9 - FONE 84-3234-3391	10 - E-MAIL sepicavalcanti@gmail.com
11 - EMPRESA CONTRATADA ICONE - ENGº E CONSTRUÇÕES LTDA	12 - REGISTRO NO CREA 5427-EM/RN	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PROFª ANA DJANIRA - 1456	14 - BAIRRO CANDELÁRIA	15 - CIDADE NATAL
16 - UF RN	17 - CEP 59065040	18 - FONE 84 32067992

CONTRATANTE

19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO	20 - CPF/CNPJ 00394429/0098-33
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RODOVIA RN 063, KM-11	22 - BAIRRO NATAL/PIRANGI
23 - CIDADE NATAL	24 - UF RN
25 - CEP 59025971	26 - FONE 84-3216 1400

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO	28 - CPF/CNPJ 00394429/0098-33	29 - FONE 843216.1400
30 - ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO RODOVIA RN 063, KM 11	31 - BAIRRO NATAL/PIRANGI	32 - CIDADE NATAL
33 - UF RN	34 - CEP 59025971	35 - TIPO DE ART <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input type="checkbox"/> COMPLEMENTAR
36 - PARTICIPAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> CO-AUTOR <input type="checkbox"/> CO-RESPONSÁVEL	37 - VINCULAÇÃO VINCULADA A A.R.T. Nº E00091035 DO PROFISSIONAL 2788/D-RN	

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53	1	A0199	572,04	m²
39 12	1	A0301	160,00	m²
40 0	0	XXX	0,00	0
41 0	0	XXX	0,00	0
42 0	0	XXX	0,00	0
43 0	0	XXX	0,00	0

44 - RESUMO DO CONTRATO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, BEM COMO PROJETO DE ESTRUTURA (ÁREA DE 160,00m²) DO EDIFÍCIO DA TELEMEDIDAS.COM - PRECISEMTO. EST. EM CONCRETO ARMADO TELHA TIPO KALHETÃO, PISO CERÂMICO E VINÍLICO, FORRO FIBRA MINERAL, INET ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, TUBULAÇÃO DE LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES, DIVISÓRIAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. ÁREA REFORMA = 572,04m². ÁREA DE CONSTRUÇÃO = 160,00m².

5 - PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO ATE: 11/06/07	46 - VALOR DA OBRA/SERVIÇO R\$ 278.040,70	47 - VALOR DOS HONORÁRIOS	48 - ENTIDADE DE CLASSE DO PROFISSIONAL	49 - TAXA A RECOLHER
50 - LOCAL E DATA Natal, 28/05/2007	51 - DECLARO COMO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA ASSINATURA DO PROFISSIONAL		52 - DECLARO COMO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA ASSINATURA DO CONTRATANTE	

Este documento anota perante o CREA-RN, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal nº 6.496/77)

Esta ART deverá ser enviada no CREA-RN no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
O Profissional deverá guardar o original desta ART para quaisquer averiguações necessárias.
Mantenha uma via desta ART e seus respectivos projetos no local da obra/serviço.
Dúvidas ou informações ligue para o TELECREA (84) 206.9499 - MOSSORÓ (84) 314.2002 / 0908
Caicó (84) 421.2615 / Currais Novos (84) 412.1407 / Pau dos Ferros (84) 351.2424 / Assu (84) 331.2566
Central do Cidadão (zona norte) (84) 661.5767 - Central do Cidadão (centro) (84) 201.0015

(1ª VIA CREA-RN) - (2ª VIA PROFISSIONAL) - (3ª VIA CONTRATANTE) - (4ª VIA OBRA/SERVIÇO) - (5ª VIA PREFEITURA/OUTROS ÓRGÃOS)

8200229923
28/05/2007
Ana Maria da Silva Hilário
Chefe de Serviço de Atendimento ao Público
CPF: 032.924.68
Mat. Nº 14.070 - CREA/RN



CONFEA/CREA - RN

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Sen. Salgado Filho, 1840 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59056-000 - PABX: (84) 206.5937

E00096507

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal nº 6.496/77

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL	2 - NOME DO PROFISSIONAL	3 - CIDADE DA OBRA
----------------------------	--------------------------	--------------------

Autenticação Mecânica

[Handwritten signatures and marks]



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO

TERMO DE RECEBIMENTO

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
TELEMEDIDAS

ENDEREÇO: RODOVIA RN 063, KM 11, NATAL/PIRANGI /RN

O CLBI, recebe da ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pronta e acabada, sem defeitos e imperfeições visíveis, a obra acima descrita, caracterizada pela documentação técnica anexa ao contrato, com área de reforma de 572,04m² e área de construção de 160,00m², sendo a execução resumida pelos seguintes elementos:

PROJETO DE ESTRUTURA (ÁREA DE 160,00M²),
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (VOLUME DE 11,61M³)
TELHA TIPO KALHETÃO (ÁREA DE 823,26M²),
PISO PORCELANATO ((ÁREA DE 23,97M²),
PISO VINÍLICO (ÁREA DE 540,00M²),
FORRO FIBRA MINERAL (ÁREA DE 540,00M²),
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (189 PONTOS),
INSTALAÇÃO DE LÓGICA E TELECOMUNICAÇÃO (30 PONTOS),
INST. DE AR CONDICIONADO TIPO AR-SPLIT (6 UNIDADES),
DIVISÓRIAS ((ÁREA DE 123,00M²),
ATERRAMENTO COM GAYOLA DE FARADAY (ÁREA DE 657,00M²),
INST. HIDRÓSSANITÁRIAS E,
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.

Regime da obra: Empreitada por preço global
Valor total: R\$ 727.846,70 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos)
Prazo total de execução: 180 (cento e oitenta) dias

A fim de que o recebimento do prédio se prove e produza seus efeitos regulares, fez-se o presente termo, assinado pela parte contratante e Construtora, no original e mais três vias, de igual teor.


Natal, 25 de Maio de 2007



CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO 1º TEN INT

CLBI

CNPJ: 00.394.429/0098-33



EMPRESA: ÍCONE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
CGC Nº. 08.313.542/0001-26


CREA RN

CREA-RN
BAIXA DE OBRA/SERVIÇO


ART(s) n°(s)

600096507

Em,

28/05/2007


Francisca Francinete Carvalho de Abreu
Chefe da DAT - Mat. 78024 CREA/RN
CPF 792.268.844-04





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209044 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 209044 / 2014
PROTOCOLO : PRO0009917614
DATA DE EMISSÃO : 10/12/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão da Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : SEPIA CARVALHO CAVALCANTI
Carteira : 2102449840XXXX
CPF : 46598022487

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00021024498405005520 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 23/07/2009
Baixada em : 27/01/2010
Endereço da Obra : ALONSO DE ARAUJO S/N, CENTRO, CEP : 59000000 BARRA DE MAXARANGUAPE/RN
Proprietário : ZENAIDE SEGUNDO FERREIRA
Contratante : ZENAIDE SEGUNDO FERREIRA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho : 80,00 M2

PROJETO E EXECU??O DE UMA RESID?NCIA COM 80,00M2 DE 7REA, CONSTITU?DA DE 02 QUARTOS, 01 BAN-HEIRO E SALA ?NICA, CONSTRU?O EM ALVENARIA DE TCBF, TELHA COLONIAL, PISO CIMENTADO E PINTURA A CAL

ART: 00021024498405005720 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 08/12/2009
Baixada em : 16/04/2010
Endereço da Obra : COMUNIDADE NOVO PINGOS, NOVO PINGOS, CEP : 59000000 ASSU/RN
Proprietário : FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Contratante : FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho : 100,00 M2

REFORMA SEM AMPLIACAO DA MINI-FABRICA DE CASTANHA DE CAJU, EXECUTADA NA COMUNIDADE DE NOVOS PINGO, ASSU/RN, CONSTITUIDA DE: SUBSTITUICAO DE TELHA E MADEIRA EM AREA DE 100,00 M2, CONSTRUCAO DA QUADRA DE SECAGEM, ABRIGO PARA CALDEIRA E ABRIGO PARA CASCA PRO-LABORE

ART: 00021024498405017520 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 05/09/2013
Baixada em : 26/11/2014
Endereço da Obra : AV.SEN.SALGADO FILHO, S.N-CENTRO ADMINISTRATIVO - SETHAS, LAGOA NOVA, CEP : 59064901 NATAL/RN
Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CÂMARA CASCUDO
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CÂMARA CASCUDO

Atividade(s)

EXECUCAO

Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59 056-000


Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 - Mossoró 3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Fagundes:3351-3424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-2566 - Fax: (84)4006-7201

Impressão em: 10/12/2014 Operador: ALIGUISTO

Página 1/6



[Handwritten signatures and initials]



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209044 / 2014

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS ;
Dimensão do Trabalho : 300,00 M2

REFORMA NOVA AMBIENCIA DA AGENCIA CAMARA CASCUDO - NATAL-RN. CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1837

ART: 00021024498405017620 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 05/09/2013

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV.SENADOR SALGADO FILHO-S.N-SEC.DE INFRA ESTRUTURA, LAGOA NOVA, CEP : 59064901 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A-AG. CENTRO ADMINISTRATIVO

Empresa : ICON E ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A-AG. CENTRO ADMINISTRATIVO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 300,00 M2

REFORMA NOVA AMBIENCIA DA AGENCIA CENTRO ADMINISTRATIVO - NATAL-RN. CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1823

ART: 00021024498405017720 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 21/01/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV.SENADOR SALGADO FILHO - S/N - CENT.ADMINIST., LAGOA NOVA, CEP : 59064901 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A -PAB ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO

Empresa : ICON E ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A -PAB ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 100,00 M2

REFORMA DE NOVA AMBIENCIA DA AGENCIA ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO - RN - CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.2632

ART: 00021024498405017820 Tipo da ART:Substituição

ART Vinculada: 5017420

Profissional Vinculado: 2102449840

Registrada em : 04/02/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : R.DR.HERNANI HUGO GOMES, LOTE B, CAPIM MACIO, CEP : 59082270 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Empresa : ICON E ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 600,00 M2

ART SUBSTITUICAO DA REFORMA DA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN, CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1825

ART: 00021024498405018820 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 26/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV.RIO BRANCO 510, CENTRO, CEP : 59025900 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. AV.RIO BRANCO

Empresa : ICON E ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. AV.RIO BRANCO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 100,00 M2

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0266

ART: 00021024498405018620 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 16/06/2014





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

WEB - 209044 / 2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV. SEN. SALGADO FILHO S.N. LAGOA NOVA, CEP : 59064901 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAMARA CASCUDO

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAMARA CASCUDO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

CONSERVAÇÃO PREDIAL - REDE DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0746

ART: 00021024498405018920 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 16/06/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV. CEL. MARTINIANO, 417, CENTRO, CEP : 59300000 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAICO

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAICO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 100,00 M2

REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS NA AGÊNCIA CAICO-RN, CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0260

ART: 00021024498405019720 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 13/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : RUA DR. HERNANI HUGO GOMES, 16, CAPIM MACIO, CEP : 59082270 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

INSTALAÇÃO DE PORTA ANTIVANDALISMO NA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA, CONTRATO N. 2014.7420.1048

ART: 00021024498405019420 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 11/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV. SEN. SALGADO FILHO, S.N - SIN, LAGOA NOVA, CEP : 59064901 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CENTRO ADMINISTRATIVO

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. CENTRO ADMINISTRATIVO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

INSTALAÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA NA AGENCIA CENTRO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N. 2014.7417.2061

ART: 00021024498405019920 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 13/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : RUA DR. HERNANI HUGO GOMES - 16, CAPIM MACIO, CEP : 59082270 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Av. Senador Salgado Filho, 1540, Lagoa Nova, Natal/RN 59 056-000

Telefones: DDD 84 Sede: 4006-7200 - Mossoró 3314-2002 - Caicó 3421-2615 - P. Ferros 3351-2434 - C. Novos 3412-1407 - Assu 3331-2568 - Fax: (84) 4006-7201

Impresso em: 10/12/2014 Operador: ALGUS TO

Página 3/6





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209044 / 2014

Dimensão do Trabalho : 300,00 M2

EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA NA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - CONTRATO N. 2014.7417.2408

ART: 00021024498405019320 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 12/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : RUA N.SRA.DA CONCEICAO - 97, CENTRO, CEP : 59064901 APODI/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. APODI

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. APODI

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

REVESTIMENTO

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

REVITALIZACAO DA FACHADA DO BANCO DO BRASIL DE APODI - RN , CONTRATO N. 2014.7420.0824 E ADITIVO N. 01

ART: 00021024498405019220 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 14/09/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : AV. CAPITAO MOR GOUVEIA- 2966, LAGOA NOVA, CEP : 59063400 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

REVESTIMENTO

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

REVITALIZACAO DA FACHADA NA AGENCIA CAPITAO MOR GOUVEIA - CONTRATO N. 2014.7420.2090

ART: 00021024498405019920 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 13/08/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : R.DR.ERNANI HUGO GOMES - 2700, CAPIM MCIO, CEP : 59082270 NATAL/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA PONTA NEGRA

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA PONTA NEGRA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

INSTALACAO DE PROTECAO ANTIVANDALISMO NA DEPENDENCIA DA AGENCIA PONTA NEGRA - CONTRATO N. 2014.7420.1102

ART: 00021024498405020020 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 20/09/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : PR.SENADOR DINARTE MARIZ S.N. CENTRO, CEP : 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A AG. SAO GONCALO DO AMARANTE

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A AG. SAO GONCALO DO AMARANTE

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho : 100,00 M2

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA SAO GONCALO DO AMARANTE . CONTRATO N. 2014.7420.1008

ART: 00021024498405020620 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 20/09/2014

Baixada em : 26/11/2014

Endereço da Obra : RUA TENENTE AURELIO - 49, CENTRO, CEP : 59150000 PARNAMIRIM/RN

Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. PARNAMIRIM

Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP


Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000

Telefones: DDD:54 Sede: 4006-7200 - Mossoró: 3314-2002 - Caicó: 3421-2615 - P. Ferros: 3351-2123 - C. Novos: 3412-1407 - Assu: 3331-2586 - Fax: (54)4006-7201

Impresso em: 10/12/2014 Operador: AUGUSTO

Página 4/6





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

WEB - 209044 / 2014

Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. PARNAMIRIM

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho : 30,00 M2

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA PARNAMIRIM - CONTRATO N. 2014.7417.2288

ART: 00021024498405020720 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 20/08/2014
Baixada em : 26/11/2014
Endereço da Obra : RUA BENJAMIN CONSTANT- 258, CENTRO, CEP : 59330000 JUCURUTU/RN
Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. JUCURUTU
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. JUCURUTU

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
REVESTIMENTO
Dimensão do Trabalho : 50,00 M2

REVITALIZACAO DA FACHADA DA AGENCIA JUCURUTU. CONTRATO N. 2014.7417.2329

ART: 00021024498405021620 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 07/11/2014
Baixada em : 26/11/2014
Endereço da Obra : ALAMEDA DAS CARNAUBEIRAS - 833, COSTA E SILVA, CEP : 59625410 MOSSORO/RN
Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. PAB - TRT-RN-MOSSORO
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. PAB - TRT-RN-MOSSORO

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho : 10,00 M2

CONSERVACAO PREDIAL DO PAB - RN - MOSSORO. CONTRATO N. 2014.7417.2703

ART: 00021024498405021520 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 07/11/2014
Baixada em : 26/11/2014
Endereço da Obra : AV.GOVERNADOR ALUIZIO ALVES - 6, CENTRO, CEP : 59178970 TIBAU DO SUL/RN
Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG. TIBAU DO SUL
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG. TIBAU DO SUL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho : 10,00 M2

CONSERVACAO PREDIAL - TIBAU DO SUL - CONTRATO N. 2014.7417.2708

ART: 00021024498405021320 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 24/10/2014
Baixada em : 26/11/2014
Endereço da Obra : PRAÇA CIPRIANO PEREIRA - 16, CENTRO, CEP : 59370000 ACARI/RN
Proprietário : BANCO DO BRASIL S.A - AG ACARI
Empresa : ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Contratante : BANCO DO BRASIL S.A - AG.ACARI

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho : 30,00 M2

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA ACARI - RN, CONTRATO N. 2014.7417.3003

Av. Senador Salgado Filho, 1640, Lugar: Nova Nata/RN 59.056-000

Telefones: DDD:84 Sede: 4006-7200 - Mossoró: 3214-2002 - Caiçá: 3421-2815 - P. Ferro: 3351-2424 - C. Novos: 3412-1407 - Assu: 3331-2566 - Fax: (84)4006-7201
Impresso em: 10/12/2014 Operador: AUGUSTO

Página 5/6





CREA / RN



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 209044 / 2014

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.


Mariana de Melo Araújo Banta
Gerente de Operações - GOP
CRA 09171 - CREA/RN

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Segunda Técnica - PST
M11 0355 - CREA/RN



CONCORRÊNCIA N.º 2012/08656(7420) – REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 2013.7420.0437 (ATA)

Solicitação de Serviços N.º 20130078294

CONTRATO N.º 2013.7420.1825 - CONTR.

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA DA GRANADA, 11 – LAGOA NOVA - NATAL (RN)
CNPJ: 08.313.542/0001-26
Agência: /Conta-corrente: 0022-1 / 228.000-0

DEPENDÊNCIA ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS

Prefixo	SB	Dependência	CNPJ	Endereço
8637-1	00	ESTILO PONTA NEGRA-RN	00.000.000/1770-16	R. Dr. Hernani Hugo Gomes, lote B, Capim Macio – Natal (RN) CEP: 59082-270

CLÁUSULA PRIMEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada global, com fornecimento de todo o material, mão-de-obra, pagamento de fretes e ferramental necessário, inclusive impostos e taxas porventura incidentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Reforma da agência Estilo Ponta Negra – Natal (RN).

CLÁUSULA TERCEIRA – ITEM ORÇAMENTÁRIO

ORFIX 2008 24.00.11 – Reforma de imóveis

CLÁUSULA QUARTA - MATRÍCULA CEI

A CONTRATADA se obriga a efetuar a matrícula da reforma no CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS-CEI, dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções vigentes.

CLÁUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Anexo a esta Solicitação, constam os projetos, especificações e orçamento para execução da obra.
Prazo global: 120 (cento e vinte) dias corridos.
Multa de mora: 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) a.d.
Data-limite para início: 31.07.2013

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O preço global inicial para a execução das obras e serviços é de R\$ 1.233.928,71 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), para pagamento em 08 (oito) parcelas, calculado o valor de cada uma delas na base de percentual sobre o preço global, conforme a seguir. Cada parcela do preço só será paga após satisfeitas as condições a ela correspondentes, constantes nos cronogramas físico-financeiro e descritivo:

H

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Nº PARCELA	PERCENTUAL	VALOR (R\$)	DATA-LIMITE PARA CONCLUSÃO DA ETAPA
01	2,34%	28.897,55	15/08/13
02	3,17%	39.139,07	30/08/13
03	6,93%	85.526,05	14/09/13
04	11,79%	145.362,50	29/09/13
05	16,64%	205.357,91	14/10/13
06	19,30%	238.095,89	29/10/13
07	21,16%	261.117,73	13/11/13
08	18,67%	230.432,01	28/11/13

O valor total do MATERIAL (E/OU EQUIPAMENTO) a ser utilizado na REFORMA correspondente a R\$ 1.006.926,79 (um milhão, seis mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), conforme CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESCRITIVO DA OBRA, assim discriminados:

Nº PARCELA	VALOR MATERIAL (E/OU EQUIPAMENTOS)	VALOR MÃO DE OBRA (R\$)
01	23.580,40	5.317,15
02	31.937,48	7.201,59
03	69.789,26	15.736,79
04	118.615,80	26.746,70
05	167.572,05	37.785,86
06	194.286,25	43.809,64
07	213.113,03	48.004,70
08	188.032,52	42.399,49

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA

A garantia deverá ser entregue, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de assinatura desta Solicitação, na modalidade Seguro-garantia, no valor de R\$ 61.696,43 (sessenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO E LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias corridos após a aferição, pela Fiscalização do Banco, do atendimento à presente solicitação.

CLÁUSULA NONA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Desnecessário

CLÁUSULA DÉCIMA - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NA FONTE

Quando legalmente exigível, o Banco fará a retenção e o respectivo recolhimento de Impostos e Contribuições, como por exemplo o Imposto de Renda, o INSS e o ISS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais condições contratuais constam do Contrato de Cláusulas de Condições Contratuais.

Recife (PE), 26 de julho de 2013.



Carlos Eduardo da Rocha Leal
Gerente Geral de UA

CONTRATANTE




Juliana F. Lima
Gerente de Área
Matr: 6.002.301-6 Inr


CONTRATADA
ICONE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
Sépio Carvalho Cavalcanti
CREA Nº 210244984-0

ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI
SÓCIA ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS:



Nome: GILDA MARIA CARVALHO BEITO
CPF: 325.210.304-49



Nome: José Riquan Santos de Almeida
CPF: 108.989.804-53





TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PRÉDIO CONSTRUÍDO OU DA REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA (Vide contrato) NO TERRENO SITUADO (Vide contrato).

BANCO DO BRASIL S.A. recebe definitivamente de ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA , pronto e acabado, sem defeitos e imperfeições visíveis prédio encomendado construir, no terreno situado na (Vide contrato), ou o prédio da agência (Vide contrato), encomendado reformar, nos termos de contrato de empreitada de 26.07.2013 , do contrato, caracterizado pelos seguintes elementos:

Contrato : 201374201825
Regime da obra : EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Prazo de execução..... : 26.07.2013
Prazo contratual..... : 11.06.2014
Data do recebimento provisório: 07.07.2014

Contar-se-a a partir da presente data o prazo pela qual responderá a empreiteira pela solidez e segurança da obra executada (Código Civil, art. 618).

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada de 26.07.2013 , dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos decorrentes do contrato de empreitada, para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certo de que a quitação ora outorgada tem força de TRANSAÇÃO DE DIREITOS (Código Civil, art. 840/850).

A fim de que o recebimento definitivo do prédio se prove e produza seus efeitos regulares, fez-se o presente termo, assinado pelas partes contratantes, Banco e Construtora, no original e mais duas vias uma delas destinada à Construtora.

RECIFE - PE , 07 de Julho de 2014

Carlos Humberto A. de Sabóia
Arquiteto Eng. e Arq. I
M.M. 1.836.000-3

BANCO DO BRASIL S.A

ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Sérgio Cavalcanti Cavalcanti

ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unidades		Total (R\$)	Preços Totais			Total	
					M.O.	Total (R\$)		Material	M.O.	Total (R\$)		
1.0	Preliminares											
1.4	AR1 para contêineres acima de R\$ 300.000,00	m	1,00	201,00		200,00	200,00	600,00	190,04	790,04	700,00	700,00
1.5	Visitas ao local da obra	un	1,00	400,00		400,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.0	Implantação / Administração											
2.1	Administração direta - tipo I - Com engenheiro responsável	mes	4,00			7.900,00	7.900,00	42.755,50	48.695,00	51.251,00	28.000,00	91.361,00
2.4	Ajuizamento de autuação fiscal de encargo, tipo forte com largura até 2 m e altura de 10 m - (locado por dia, mínimo de 8 dias)	dia	88,00	8,00		8,00	8,00	704,00	0,00	704,00	400,00	400,00
2.5	Ajuizamento de multa por dia, mínimo de 5 horas	h	5,00	90,00		90,00	90,00	400,00	0,00	120,00	200,00	200,00
2.11	Centros tecnológicos de concreto (montagem de cunha de prova)	un	42,00			10,00	10,00	0,00	120,00	855,00	855,00	30,00
2.13	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m3	42,75			20,00	20,00	0,00	30,00	720,00	1.350,00	90,00
2.14	Demolição de alvenaria com reaproveitamento	m3	6,00			5,00	5,00	630,00	0,00	90,00	90,00	90,00
2.21	Demolição de concreto armado, com manuseio temporário	m3	9,00			80,00	150,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.25	Demolição de estrutura de gesso	m2	30,00			3,00	3,00	0,00	5.100,00	7.650,00	810,00	200,00
2.32	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre laje de concreto	m2	510,00			10,00	15,00	2.550,00	150,00	6.120,00	8.670,00	1.500,00
2.42	Demolição de revestimento cerâmico	m2	135,00			5,00	6,00	135,00	675,00	810,00	810,00	200,00
2.43	Demolição de revestimento em argamassa	m2	50,00			3,00	4,00	50,00	150,00	200,00	200,00	200,00
2.47	Demolição de revestimento em pedra	m2	20,00			2,00	3,00	20,00	48,00	68,00	68,00	68,00
2.49	Demolição e desmontagem de estruturas metálicas	m2	30,00			15,00	20,00	150,00	450,00	600,00	1.000,00	1.000,00
2.53	Desmontagem de estrutura metálica de telhado	m2	50,00			15,00	20,00	250,00	750,00	800,00	800,00	800,00
2.51	Ligação provisórias de água e esgoto	un	4,00			700,00	900,00	2.800,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.52	Ligação provisórias de energia elétrica e telefonia	un	4,00			1.000,00	1.200,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.55	Lona plástica preto para proteção	m2	100,00			1,00	2,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2.62	Remanejamento de ferro removível (placas e pedras)	m2	510,00			5,00	12,00	17,00	2.550,00	6.120,00	8.670,00	1.500,00
2.97	Remanejamento de lâminas	un	150,00			3,00	7,00	10,00	450,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
2.131	Manuseio de esquadras em vazio temporário	m2	144,00			4,00	14,00	18,00	576,00	2.016,00	2.592,00	2.592,00
2.176	Releitura de laje sanitária em geral	un	10,00			5,00	10,00	15,00	50,00	100,00	150,00	150,00
2.179	Retirada de placas diversas (releitura e cumprimento)	km	20,00			20,00	20,00	0,00	400,00	480,00	480,00	480,00
2.192	Transporte em autônomo/17 unidades	km	1.200,00			1,00	1,20	1.200,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
2.195	Verba alimentação (engenheiro) por refeição	un	20,00			20,00	20,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.195	Verba alimentação (operário) - por refeição	un	3.960,00			8,60	6,50	25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
3.0	Movimento de Terra											
3.1	Aterro aplicado camada 20cm	m3	21,53			18,00	24,00	387,54	129,18	516,72	616,72	616,72
3.2	Compartação de fundo de valas - manual	m2	89,51			9,00	9,00	0,00	805,59	895,59	895,59	895,59
3.3	Escavação manual de valas em terra até 2,00m de profundidade exceto rocha	m3	110,17			18,00	10,00	28,00	1.983,08	1.101,70	3.084,78	3.084,78
3.6	Relevo aplicado de valas	m3	95,63			5,00	10,00	16,00	278,15	556,30	834,45	834,45
3.7	Retirada de alvenaria em camadas inferiores sobre da carga (Bastardes)	m3	150,00			30,00	8,00	38,00	4.500,00	1.200,00	5.700,00	5.700,00
												10.941,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unidades		Preços Totais		Total (R\$)	Total
					M.O	Total (R\$)	Material	M.O		
4.0	Fundações	m3	44,76	300,00	59,89	250,00	13.428,00	2.238,00	15.666,00	29.185,00
4.3	Alvenaria de embasamento com bloco cerâmico estrutura 14x19x29 com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8	m3	44,76	300,00	59,89	250,00	13.428,00	2.238,00	15.666,00	29.185,00
4.8	Concreto armado para fundação - Fc=20MPa (60 kg de ferro/mt ³ de concreto)	m ³	8,58	900,00	300,00	1.200,00	7.722,00	2.574,00	10.296,00	1.921,30
4.12	Concreto magro	m3	8,23	250,00	60,00	310,00	1.557,50	373,80	1.931,30	413,10
4.14	Locação das fundações	m2	68,85	2,00	4,00	6,00	137,70	275,40	413,10	828,90
4.15	Intipista, bancamento, adensamento e acabamento de concreto em fundações	m3	14,81	20,00	40,00	60,00	296,20	592,40	888,60	33.085,80
5.0	Estrutura	m ²	19,35	1.300,00	300,00	1.600,00	28.129,00	5.739,00	33.868,00	22.250,17
5.6	Concreto armado para estrutura Fc=25MPa (100kg de ferro/1,2mt ³ de concreto)	m ²	110,70	10,00	6,00	16,00	1.107,00	664,20	1.771,20	386,80
5.16	Acabamento metálico para lajes de edificações com pedregulho entre 2,00 e 3,20	m3	19,33	15,00	5,00	20,00	289,95	86,65	376,60	22.250,17
6.0	Alvenarias e Outras Vedações	m2	520,00	25,00	40,00	35,00	13.750,00	5.500,00	19.250,00	14.985,75
6.3	Alvenaria com bloco cerâmico furado 10x20x20 cm e=19 cm, com argamassa massa de cal hidratada tipo 1:2:8	m	137,71	40,00	1,50	1,50	206,57	206,57	206,57	2.833,50
6.14	Locação das alvenarias	m	51,52	40,00	15,00	55,00	2.050,80	772,80	2.823,60	14.985,75
7.0	Cobertura	m	2,00	100,00	20,00	120,00	200,00	40,00	240,00	3.785,75
7.2	Calha de chapa de alumínio 0,8mm, desenvolvimento 125,0m	m2	68,85	50,00	5,00	55,00	3.442,50	344,25	3.786,75	100,00
7.9	Cobertura com telha de fibrocimento, Maxipac, e=6 ou 8 mm altura 12,5cm, largura 410cm, inclinação 27%	m2	2,00	40,00	19,00	59,00	80,00	29,00	109,00	9.539,00
7.19	Outreiras normais ou articuladas de fibrocimento para telha perfil ondulada - Maxipac, e=6, ou 8 mm	m	68,85	50,00	5,00	55,00	3.442,50	344,25	3.786,75	1.200,00
7.26	Ferrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim - espaçamento entre nervuras 4 m vão 15 m	m2	20,00	50,00	10,00	60,00	1.000,00	200,00	1.200,00	210.653,55
7.42	Reforço de chapa de alumínio 0,6 mm, desenvolvimento 400m	m	68,85	50,00	5,00	55,00	3.442,50	344,25	3.786,75	10.082,75
8.0	Impermeabilização	m2	137,71	15,00	10,00	25,00	2.050,80	1.107,00	3.157,80	3.442,75
9.1	Aditivos impermeabilizantes para aplicação de embaçamento, ceras acrílicas	m2	80,00	30,00	15,00	45,00	2.450,00	980,00	3.430,00	1.280,00
9.7	Camada de proteção - Tarex 1.3 - 2,5cm com juntas plásticas	m2	80,00	9,00	7,00	16,00	720,00	560,00	1.280,00	2.800,00
9.8	Camada de regularização - 5cm argamassa de cimento e areia sem primer final 1:3 exp 2,5 cm	m2	80,00	15,00	10,00	25,00	1.200,00	800,00	2.000,00	210.653,55
9.17	Impermeabilização com manta acrílica asfáltica	m2	520,00	250,00	5,00	250,00	75.487,50	7.558,00	83.045,50	84.540,00
10.0	Pavimentação	m2	520,00	250,00	5,00	250,00	75.487,50	7.558,00	83.045,50	84.540,00
10.9	Camada de regularização com argamassa 1:3 - espessura 2cm	m2	520,00	250,00	5,00	250,00	75.487,50	7.558,00	83.045,50	84.540,00
10.28	Grande obra correnta pedida, em placas não padronizadas - esp. 2cm	m2	520,00	250,00	5,00	250,00	75.487,50	7.558,00	83.045,50	84.540,00

X

X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NA TALLRN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades		Preços Totais		Total (R\$)	Total
				M. O	Total (R\$)	M. O	Total (R\$)		
10.30	Lajota / Piso Tab em concreto pré-fabricado 25 x 25 cm esp=3cm, assentado com argamassa mista	m²	132,00	70,00	20,00	90,00	9.240,00	2.620,00	11.860,00
10.34	Leito de concreto - espessura 8cm	m²	77,50	26,00	10,00	35,00	1.937,50	775,00	2.712,50
10.35	Mão-de-obra dedicado de concreto, arrumamento e reassentamento	m	40,05	6,00	14,00	20,00	240,00	500,00	600,00
10.37	Mão-de-obra de grout luto	m	10,00	5,00	14,00	22,00	40,00	140,00	220,00
10.39	Paralelepípedos - amacornado e reassentamento sobre coxim de areia	m²	100,00	8,00	12,00	20,00	800,00	1.200,00	2.000,00
10.84	Piso em granito com corrediça levada 40x40cm, esp=2cm, assentado com cimento colorido (AC-1)	m²	211,19	230,00	30,00	260,00	48.573,70	6.335,70	54.909,40
10.09	Porcelanato, lata maderada Escodacor, 120 x 220 cm, ml Kaki - classe A da	m²	192,22	200,00	30,00	230,00	36.442,00	5.456,60	41.898,60
10.72	Rebordo de alumínio anodizado, altura 8 cm (negativo)	m	209,09	12,00	5,00	17,00	2.509,05	1.045,45	3.554,50
10.86	Solera de granito cruzada esp=2cm, esp=2cm, l = 15cm	m	45,01	30,00	10,00	40,00	1.377,30	459,10	1.836,40
11.0	Revestimentos						117.511,80	28.357,64	145.869,44
11.1	Cartonera de alumínio anodizado, canto doado, tel. PVC-026	m	30,00	3,00	2,00	5,00	90,00	60,00	150,00
11.10	Chapa em aço esmerado esp=1mm, nos rodapés dos pontos sucessivos nas 2 faces da porta	port	2,00	110,00	10,00	120,00	220,00	20,00	240,00
11.11	Chapim de concreto armado (molado in loco)	m³	6,00	1.400,00	250,00	1.650,00	8.400,00	1.600,00	9.900,00
11.12	Chapim de granito giza corubá, esp=2cm, l = 20cm pedis	m	65,21	50,00	5,00	55,00	3.160,50	316,05	3.476,55
11.15	Chapim em peças pré-moldada de concreto	m	250,56	12,00	5,00	17,00	3.078,60	1.287,75	4.366,35
11.16	Chapisco em parede, reboco e externo com argamassa de cimento e areia s/areia porcel, 1:3, e=5cm	m²	1.100,00	3,00	1,00	4,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00
11.18	Estrutura de sustentação em treliça metálica para fachadas em ACM	m²	120,16	100,00	20,00	120,00	13.016,00	2.403,20	14.419,20
11.26	Pedra São Tomé - cor branca tipo "leite conqueiro" - ped=10cm - espessura 1,5	m²	95,01	300,00	50,00	350,00	26.253,00	6.010,50	34.713,50
11.21	Perfil U de alumínio anodizado, tel. PU-001 para aranha	m	312,97	10,00	2,00	12,00	3.179,70	635,94	3.815,64
11.32	Portafolhatura em granito pedis - espessura 2cm	m²	1,08	200,00	50,00	250,00	216,00	54,00	270,00
11.33	Reboco reapresentado parede com argamassa de cimento cal e areia, traço 1:2,9 e=5,2cm	m²	1.700,00	14,00	5,00	22,00	15.400,00	8.000,00	24.200,00
11.42	Revestimento em Plátano (Kodak), esp=4mm, sílica, estrutura de forço em alvenaria	m²	140,00	500,00	30,00	530,00	49.000,00	4.204,50	48.252,50
12.6	Dispositivos, Furo e Peças Falsos						21.923,14	7.292,66	31.195,80
12.1	Divisória de gesso texturizado parede dupla, esp. total 12cm, altura de 1,25mm	m²	36,18	50,00	25,00	75,00	3.266,20	904,50	4.160,70
12.4	Divisória de gesso, mão colada, rodapé simples perfil de aço, perfil Formidur BP Plus	m²	33,21	50,00	25,00	75,00	2.088,00	694,20	3.882,20
12.13	Fundo de divisória de alv., Formidur BP Plus, mão colada, perfil de aço (0,80 x 2,10cm), inclusive barreira	m²	52,38	45,00	10,00	55,00	34.035,20	5.143,50	29.388,95
12.25	2.10cm, inclusive barreira	VA	1,01	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00	220,00

(Handwritten signatures and marks)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unitários		Total (R\$)	Preços Totais		Total (R\$)
					M. Q.	Total (R\$)		M. Q.	Total (R\$)	
12.30	Saida de gesso 1,5 x 1,5 x 1,5cm	m	51,48	8,00	7,00	15,00	411,84	360,36	772,20	
13.0	Capinador / Mercenaria	m²					15.719,00	3.087,00	18.806,00	
13.2	Alumínio sob bancada revestido em laminado, com gavetas e prateleiras intermediárias, fechete ferragens	m²	7,00	359,00	69,00	400,00	2.450,00	350,00	2.800,00	
13.3	Alumínio suspenso revestido em laminado, com prateleiras intermediárias, inclusive ferragens	m²	6,34	350,00	59,00	400,00	2.219,00	371,00	2.590,00	
13.16	Porta de madeira laminada de duas folhas de 0,50 x 2,10 m com batente e querência	un	6,00	600,00	100,00	600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	
13.17	Porta de madeira laminada, de uma folha de 0,70 x 2,10 m com batente e querência	un	3,00	450,00	100,00	500,00	1.350,00	300,00	1.650,00	
13.19	Porta de madeira laminada, de duas folhas de 0,90 x 2,10 m, com batente e querência	un	7,99	900,00	100,00	900,00	3.500,00	700,00	4.200,00	
13.23	Secretaria	m	8,00	400,00	100,00	500,00	3.200,00	800,00	4.000,00	
14.7	Comodo em aço galvanizado (1,5m larg. fixado com chapa na parede)	m	95,00	40,00	15,00	55,00	5.200,00	1.275,00	6.475,00	
14.9	Especim. tipo sanitário em tubo de aço galvanizado (1,12' x 0,60')	m	5,00	180,00	40,00	220,00	760,00	240,00	1.000,00	
14.17	Grade de segurança para fachadas, em tubos de metalon, inclusive pintura antirreflexo	m²	19,59	700,00	150,00	850,00	13.713,00	2.839,50	16.552,50	
14.22	Janela alumínio correr, duas folhas para vidro SEM batente de vidro completo	m²	6,84	250,00	50,00	300,00	1.710,00	342,00	2.052,00	
14.27	Porta de abrir em tubo metalon com chapas duplas 14, 0,10x2,10m para tesouraria	un	2,00	800,00	200,00	1.000,00	1.800,00	400,00	2.200,00	
14.32	Portão e folhas (1,50x2,50m) Padrão High Tech, inclusive pintura automotiva	un	1,00	1.400,00	250,00	1.650,00	1.400,00	250,00	1.650,00	
15.0	Ferragens	un					17.970,00	3.148,00	21.118,00	
15.1	Conjunto de ferragens para fechão de divisórias de gesso (medida diversa dependendo a parede)	un	6,00	160,00	30,00	190,00	960,00	180,00	1.080,00	
15.2	Conjunto de ferragens para painéis fixos de vidro temperado (cada 10 mm - por 1 folha)	q	188,00	30,00	10,00	40,00	5.640,00	1.880,00	7.520,00	
15.4	Conjunto de ferragens para porta de divisória, tipo Lockwell	un	1,00	120,00	30,00	150,00	120,00	30,00	150,00	
15.5	Conjunto de ferragens para porta de madeira - tipo LOCKWELL	un	6,00	950,00	50,00	1.000,00	2.100,00	300,00	2.400,00	
15.11	Conjunto de ferragens tipo Targeta lino-ocoreado para porta de diversos tipos	un	3,00	160,00	20,00	180,00	480,00	60,00	540,00	
15.12	Conjunto de ferragens tipo cilindro e porta de madeira, divisórias, laterais, fronts Arquitero	un	12,00	150,00	20,00	170,00	1.500,00	240,00	2.040,00	
15.16	Fechadura para porta reforçada, 4 vias em tubo cromado	un	2,00	80,00	20,00	100,00	160,00	40,00	200,00	
15.17	Kit porta lousas com fechadura eletromagnética 150kgf, vedado, tudo, fonte	un	2,00	2.200,00	100,00	2.300,00	4.400,00	200,00	4.600,00	
15.18	Mostrador de madeira	un	3,00	150,00	10,00	160,00	450,00	30,00	480,00	
15.19	Mostrador de madeira	un	2,00	600,00	50,00	650,00	1.300,00	100,00	1.400,00	
15.20	Instalação de placa 2 x 30 cm em alumínio para porta de vidro temperada	par	4,00	80,00	20,00	100,00	320,00	80,00	400,00	

(Handwritten signatures and marks)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unitários			Preços Totais			Total
					M.O	Total (R\$)	Material	M. O	Total (R\$)		
16.0	Vidreacada										
16.13	Vidro temperado incolor 10mm	m2	61,91	260,00	20,00	220,00	31.518,80	2.899,00	34.518,20	34.478,40	
16.13	Vidro temperado incolor 10mm, jaleado em faixas	m2	63,07	240,00	20,00	260,00	16.125,80	1.036,20	17.162,00	16.298,20	
17.0	Platina						23.701,60	8.327,69	32.029,59	32.029,59	
17.3	Platina acrílica com massa acrílica, com selador acrílico, 2 dentes	m2	0,14,74	16,00	6,00	24,00	11.066,12	3.666,44	14.763,86	14.763,86	
17.5	Platina acrílica semi-encastamento com selador acrílico, 2 dentes	m2	5,19,75	8,00	3,00	11,00	4.638,00	1.736,25	6.374,25	6.374,25	
17.11	Platina semitransparente em esquadria metálica, sem massa e sem primer - 2 dentes, com pistão	m2	9,00	6,00	3,00	9,00	54,00	27,00	81,00	81,00	
17.12	Platina esmalte sintético em esquadria metálica, sem massa e sem primer - 2 dentes, com fita	m2	6,10	9,00	2,00	11,00	72,80	16,20	89,10	89,10	
17.23	Platina PVA itex com massa PVA e com selador PVA - 2 dentes	m2	534,36	13,00	5,00	18,00	6.946,68	2.671,80	9.618,48	9.618,48	
17.28	Platina resina acrílica para demarcação de piso	m2	37,00	25,00	6,00	30,00	925,00	166,00	1.110,00	1.110,00	
18.0	Inst. Elétricas, Típic. e Antimídica						211.928,90	28.657,75	240.577,65	240.577,65	
18.3	Arcazaboul em aço galvanizado 100 D - 3/4" com chuveiro	un	150,00	6,20	0,30	0,50	30,00	45,00	75,00	75,00	
18.5	Receptor metálico tipo D - 25mm(1) e 32mm(1) 144"	un	15,00	4,00	0,30	4,30	60,00	4,50	64,50	64,50	
18.10	Asador 6.000 com 6245 cori. 2.5m	un	53,06	17,00	1,00	18,00	901,00	53,00	954,00	954,00	
18.14	Arca de refrigeração para 2 portas de 1800 740"	un	53,00	5,00	1,00	6,00	424,00	53,00	477,00	477,00	
18.15	Arma qtd 18 Box (0.0096 kg/lt)	m	500,00	0,15	0,01	0,16	75,00	5,00	80,00	80,00	
18.16	Arma de pressão 1/2"	un	40,00	0,30	0,01	0,31	12,00	0,40	12,40	12,40	
18.17	Arma de pressão em aço galvanizado 3/8"	un	70,00	0,20	0,01	0,21	14,00	0,70	14,70	14,70	
18.18	Arma de aço galvanizado 3/8"	un	600,00	0,50	0,01	0,51	260,00	6,00	266,00	266,00	
18.20	Arma de aço galvanizado 3/8"	un	500,00	0,80	0,01	0,81	400,00	5,00	405,00	405,00	
18.23	Serie para fustel de dazad com anel de proteção porafuso de ajuste e tampa	un	1,00	15,00	4,00	19,00	15,00	4,00	19,00	19,00	
18.26	Bloco terminal eletro B1.1-10	un	5,00	8,00	1,00	9,00	40,00	5,00	45,00	45,00	
18.28	Socato 1 1/2"	un	250,00	0,30	1,00	7,00	1.560,00	260,00	1.820,00	1.820,00	
18.09	Box de 1 1/4"	un	117,00	6,00	1,00	7,00	702,00	117,00	819,00	819,00	
18.40	Box de 1"	un	507,00	3,00	1,00	4,00	1.521,00	507,00	2.028,00	2.028,00	
18.43	Box de 2"	un	28,00	8,00	1,00	9,00	160,00	20,00	180,00	180,00	
18.46	Box de 3/4"	un	428,00	3,80	1,00	4,80	1.294,00	428,00	1.712,00	1.712,00	
18.43	Box de 1/2"	un	428,00	0,50	0,00	0,50	214,00	171,20	385,20	385,20	
18.44	Box de 1/2"	un	507,00	1,00	0,00	1,00	507,00	202,80	709,80	709,80	
18.00	Box de 1/2"	un	117,00	2,00	0,40	2,40	264,00	45,00	289,00	289,00	
18.01	Box de 1/2"	un	260,00	2,00	0,40	2,40	520,00	104,00	624,00	624,00	
18.02	Box de 1/2"	un	29,00	3,00	0,40	3,40	60,00	6,00	66,00	66,00	
18.03	Box de 1/2"	un	1.000,00	0,05	0,05	0,10	60,00	50,00	100,00	100,00	
18.04	Box de 1/2"	un	250,00	2,00	1,00	3,00	500,00	250,00	750,00	750,00	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO O FUNTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unidades		Total (R\$)	Processo Totais		Total (R\$)
					M.O	Total (R\$)		M.O	Total (R\$)	
19.61	Caixa coaxial RG-C6 75 Ohms	m	210,00	4,00	1,00	5,00	840,00	210,00	1.050,00	
19.75	Caixa de cobre nu 70,0mm ²	m	61,00	30,00	1,00	31,00	1.830,00	61,00	1.891,00	
19.82	Caixa de cobre, isolamento 750 V, cond. plat. pr. 3 x 1,5 mm ²	m	315,00	2,60	1,00	3,50	787,50	315,00	1.102,50	
19.85	Caixa isolado cobre flexível EPR, seção 10 mm ² - 1kV	m	45,00	11,00	1,00	12,00	495,00	45,00	540,00	
19.97	Caixa de oído cobre flexível seção 16 mm ² - 1kV - 70 °C	m	25,00	10,00	1,00	11,00	250,00	25,00	275,00	
19.102	Caixa isolado cobre flexível seção 2,5 mm ² - 750V - 70 °C	m	5.400,00	1,50	1,50	2,50	8.100,00	5.400,00	13.500,00	
19.105	Caixa isolado cobre flexível seção 25 mm ² - 15kV	m	12,00	17,00	1,00	18,00	216,00	12,00	228,00	
19.112	Caixa isolado cobre flexível seção 4 mm ² - 1kV - 70 °C	m	63,00	5,00	1,50	6,00	315,00	63,00	378,00	
19.114	Caixa isolado cobre flexível seção 4 mm ² - 750V - 70 °C	m	70,00	2,00	1,00	3,00	140,00	70,00	210,00	
19.121	Caixa isolado cobre flexível seção 6 mm ² - 1kV - 70 °C	m	250,00	6,00	1,00	7,00	1.500,00	250,00	1.750,00	
19.124	Caixa isolado cobre flexível seção 70 mm ² - 1kV - 70 °C	m	200,00	40,00	1,00	41,00	8.000,00	200,00	8.200,00	
19.128	Caixa isolado cobre flexível seção 70 mm ² - 1kV - 70 °C	m	82,80	25,00	1,00	26,00	2.318,40	82,80	2.401,20	
19.130	Caixa isolado UTP - 4 pares - cat. 5E - 350 MHz	m	5.524,00	2,00	1,00	3,00	11.048,00	5.524,00	16.572,00	
19.151	Caixa de aço galvanizado 4x4"	un	18,00	9,00	1,00	10,00	152,00	18,00	170,00	
19.152	Caixa de alumínio 4 x 2" ufta	un	53,00	13,00	1,00	14,00	690,00	53,00	742,00	
19.153	Caixa de alumínio 4 x 2" brava	un	53,00	10,00	1,00	11,00	530,00	53,00	583,00	
19.154	Caixa de alumínio 4 x 4" - brava para piso	un	53,00	15,00	1,00	16,00	795,00	53,00	848,00	
19.155	Caixa de alumínio 4 x 4" - alto para piso	un	25,00	19,00	1,00	20,00	475,00	25,00	500,00	
19.156	Caixa de alumínio mantilha cerâmica 12"	un	8,00	50,00	10,00	60,00	400,00	80,00	480,00	
19.158	Caixa de ferro esmalçada 4 x 4"	un	128,00	9,00	1,00	10,00	1.192,00	128,00	1.320,00	
19.162 (2) FHT 540	Caixa de inspeção de alumínio, tipo suspensão, ferro fundido 15 x15 cm	un	5,00	18,00	5,00	23,00	99,00	25,00	124,00	
19.170	Caixa de passagem de aço galvanizado 10x10x10 cm	un	20,00	10,00	1,00	11,00	220,00	20,00	240,00	
19.171	Caixa de passagem de aço galvanizado 15x15x10 cm	un	50,00	15,00	1,00	16,00	790,00	50,00	840,00	
19.172	Caixa de passagem de aço galvanizado 20x20x12 cm	un	35,00	25,00	1,00	26,00	700,00	35,00	735,00	
19.173	Caixa de passagem de aço galvanizado 30x30x12 cm	un	8,00	40,00	1,00	41,00	265,00	8,00	273,00	
19.177	Caixa de pass. equm. em alumínio 30x30x12cm	un	3,00	54,00	1,00	55,00	270,00	3,00	273,00	
19.178	Caixa de passagem em alumínio, de entrada 15x15x10cm	un	12,00	40,00	1,00	41,00	480,00	12,00	492,00	
19.182 e 183	Caixa de passagem em alumínio - 1 vidro 60x60x30cm - com tampa em concreto	un	4,00	300,00	50,00	350,00	1.200,00	200,00	1.400,00	
19.184	Caixa de passagem em fibra de vidro 16 USG 10 X 10 X 5 cm	un	15,00	10,00	1,00	11,00	150,00	15,00	165,00	
19.189	Caixa de passagem metálica 150x170x65mm	un	16,50	1,00	1,00	18,50	0,00	0,00	0,00	
19.190	Caixa de passagem metálica com tampa acrílica 10x10x8cm	un	184,00	15,80	1,00	16,00	2.400,00	184,00	2.584,00	
19.192	Caixa de passagem metálica com tampa acrílica 15x15x8cm	un	124,00	19,30	1,00	18,00	2.232,00	124,00	2.356,00	
19.193	Caixa de passagem metálica com tampa acrílica 20x20x10cm	un	41,00	30,00	1,00	31,00	1.230,00	41,00	1.271,00	

Total

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTI - O PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades			Preços Totais			Total
				Material	M.O	Total(R\$)	Material	M.O	Total(R\$)	
19.185	Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada 30x30x15cm	un	10,00	30,00	1,00	31,00	300,00	10,00	310,00	
19.197	Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada 30x30x12cm	un	9,00	40,00	1,00	41,00	360,00	9,00	369,00	
19.211	Carteirão de porta-luz (1,40x0,80 e 1,00x0,80)	un	106,00	2,00	13,00	16,00	212,00	1.378,00	1.590,00	
19.218	Chumbador em 19 mm para placa-gua	un	3,00	8,00	1,00	9,00	24,00	3,00	27,00	
19.231	Condutete de alumínio tipo C, com rosca 20mm (1,14")	un	80,00	10,00	2,00	12,00	800,00	160,00	960,00	
19.231	Condutete de alumínio tipo C, com rosca 20mm (1,14")	un	30,00	25,00	2,00	27,00	1.250,00	106,00	1.356,00	
19.241	Condutete de alumínio tipo E, com rosca 20mm (1,14")	un	33,00	10,00	2,00	12,00	350,00	66,00	416,00	
19.242	Condutete de alumínio tipo E, com rosca 25mm (1,14")	un	50,00	16,00	2,00	17,00	750,00	100,00	850,00	
19.243	Condutete de alumínio tipo E, com rosca 32mm (1,14")	un	30,00	25,00	2,00	27,00	750,00	60,00	810,00	
19.261	Condutores de alumínio tipo LL, com rosca 20mm (1,14")	un	75,00	13,00	2,00	15,00	265,00	52,00	317,00	
19.301	Conector BNC para cabo coaxial	un	70,00	3,00	1,00	4,00	210,00	20,00	230,00	
19.313	Conector plástico para condutor 10,0mm2	un	24,00	5,50	1,00	6,50	120,00	24,00	144,00	
19.319	Conector plástico para condutor 16,0mm2	un	24,00	7,00	1,00	8,00	168,00	24,00	192,00	
19.319	Conector plástico para condutor 5,0mm2	un	150,00	6,00	1,00	7,00	350,00	50,00	400,00	
19.319	Conector plástico para condutor 10,0mm2	un	20,00	5,00	1,00	6,00	100,00	20,00	120,00	
19.319	Conector plástico para condutor 16,0mm2	un	8,00	5,00	1,00	6,00	40,00	8,00	48,00	
19.322	Conector spk-bat para cabo 16,0mm2	un	8,00	5,00	1,00	6,00	48,00	8,00	56,00	
19.325	Conector spk-bat para cabo 25,0mm2	un	6,00	5,00	1,00	6,00	48,00	6,00	54,00	
19.330	Conector spk-bat para cabo 5,0mm2	un	24,00	4,00	1,00	5,00	96,00	24,00	120,00	
19.335	Conjunto de solda (contendo: solda com 3 cabos de aço 1,14" de 4m cada, rolo TEL-401, ferro, termômetro)	un	1,00	120,00	20,00	140,00	120,00	20,00	140,00	
19.335	Conector caixote eletrônico 2x4 - 3P	un	5,00	140,00	30,00	170,00	200,00	150,00	350,00	
19.355	Conector de potência tipo 15 A, 250V referencial 04126 da Phillegend	un	1,00	110,00	20,00	130,00	110,00	20,00	130,00	
19.381	Curva de aço para eletrodos galvanizados eletrônica (leve/semi-pesado); 4"	un	121,00	5,00	1,00	6,00	605,00	121,00	726,00	
19.381	Curva de aço para eletrodos galvanizados eletrônica (leve/semi-pesado); 4"	un	95,00	7,00	1,00	8,00	665,00	95,00	760,00	
19.382	Curva de aço para eletrodos galvanizados eletrônica (leve/semi-pesado); 4"	un	78,00	13,00	1,00	14,00	1.170,00	78,00	1.248,00	
19.384	Curva de aço para eletrodos galvanizados eletrônica (leve/semi-pesado); 4"	un	16,00	20,00	1,00	21,00	330,00	16,00	346,00	
19.388	Disjuntor 1F, 10A - 30A, curva C	un	14,00	33,00	1,00	35,00	478,00	14,00	492,00	
19.390	Disjuntor 1F, 10A - 30A, curva C	un	18,00	2,00	5,00	18,00	126,00	80,00	206,00	
19.390	Disjuntor 1F, 10A - 30A, curva C	un	45,00	45,00	5,00	55,00	707,00	225,00	932,00	
19.395	Disjuntor 1F, 20A - 10A, curva C	un	1,00	70,00	5,00	105,00	100,00	5,00	105,00	
19.417	Disjuntor 3F, 100A - 10A, curva C	un	1,00	90,00	5,00	95,00	90,00	5,00	95,00	
19.417	Disjuntor 3F, 10A - 10A, curva C	un	1,00	50,00	5,00	55,00	50,00	5,00	55,00	
19.423	Disjuntor 3F, 150A - 15A, curva C	un	1,00	50,00	5,00	55,00	50,00	5,00	55,00	

(Handwritten signatures and marks)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO FONTE NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades			Preços Totais			Total
				Material	M.O	Total (R\$)	Material	M.O	Total (R\$)	
19.433	Disruptor 3F - 15A - 18kV - Janela IEC, curva C	un	1,00	400,00	5,00	405,00	400,00	5,00	405,00	
19.434	Disruptor 3F - 20A - 15kV - Janela IEC, curva C	un	2,00	250,00	5,00	255,00	500,00	10,00	510,00	
19.434	Disruptor 3F - 32A - 10kV - Janela IEC, curva C	un	4,00	180,00	5,00	185,00	720,00	20,00	740,00	
19.435	Disruptor 3F - 32A - 25kV - Janela IEC, curva C	un	1,00	180,00	5,00	185,00	180,00	5,00	185,00	
19.436	Disruptor 3F - 50A - 10kV - Janela IEC, curva C	un	1,00	250,00	5,00	255,00	250,00	5,00	255,00	
19.486	Dispositivo DR - 10mA - IV 18 A	un	2,00	200,00	10,00	210,00	4.000,00	200,00	4.200,00	
19.496	Duolite	un	4,00	14,00	5,00	19,00	56,00	20,00	76,00	
19.501	Órão de uso - Caixa de passagem 1 nível - 25 x 140 mm	un	4,00	250,00	5,00	255,00	1.000,00	20,00	1.020,00	
19.503	Órão de placa - Caixa de passagem 2 níveis - 25 x 140 mm	un	3,00	350,00	5,00	355,00	1.050,00	15,00	1.065,00	
19.541	Emrocama lisa - Caixa horizontal 90 - 100 x 100 mm	un	3,00	20,00	5,00	25,00	75,00	15,00	90,00	
19.543	Emrocama lisa - Emenda - 300x100 mm	un	2,00	10,00	5,00	15,00	24,00	10,00	34,00	
19.553	Emrocama lisa - Caixa horizontal para vertical 1" - 50x100mm	un	3,00	5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	30,00	
19.558	Emrocama lisa - Caixa horizontal para vertical 1" - 50x100mm	un	5,00	1,00	5,00	6,00	5,00	25,00	30,00	
19.560	Emrocama lisa - Caixa horizontal para vertical 3/4" - 150x50mm	un	1,00	1,00	5,00	6,00	3,00	15,00	18,00	
19.562	Emrocama lisa - 3/4" - 100mm	un	3,00	100,00	5,00	105,00	300,00	15,00	315,00	
19.565	Emrocama lisa - 1/2" horizontal 300 x 100 mm	un	4,00	45,00	5,00	50,00	180,00	20,00	200,00	
19.579	Emrocama lisa 300x100mm	m	16,50	35,00	5,00	40,00	577,50	82,50	660,00	
19.604	Emrocama lisa 300x100mm	m	240,00	77,00	1,00	15,00	14.331,00	843,00	15.174,00	
19.605	Emrocama lisa 300x100mm	m	310,00	30,00	1,00	31,00	9.300,00	315,00	9.615,00	
19.606	Emrocama lisa 300x100mm	m	278,00	18,00	1,00	19,00	5.004,00	278,00	5.282,00	
19.607	Emrocama lisa 300x100mm	m	71,00	15,00	1,00	17,00	1.130,00	71,00	1.201,00	
19.611	Emrocama lisa 300x100mm	m	704,00	17,00	1,00	18,00	11.958,00	704,00	12.662,00	
19.626	Emrocama lisa 300x100mm	m	501,00	20,00	1,00	21,00	1.000,00	50,00	1.050,00	
19.628	Emrocama lisa 300x100mm	m	15,00	25,00	1,00	26,00	375,00	15,00	390,00	
19.632	Emrocama lisa 300x100mm	m	58,00	12,00	1,00	13,00	659,00	58,00	717,00	
19.634	Emrocama lisa 300x100mm	m	54,00	10,00	1,00	11,00	5.350,00	106,00	5.456,00	
19.635	Emrocama lisa 300x100mm	m	40,00	5,00	0,50	5,50	2.000,00	300,00	2.300,00	
19.640	Emrocama lisa 300x100mm	m	4,00	4,00	1,00	5,00	16,00	4,00	20,00	
19.648	Emrocama lisa 300x100mm	m	53,00	18,00	1,00	19,00	216,00	12,00	228,00	
19.650	Emrocama lisa 300x100mm	m	1,00	31,00	1,00	32,00	30,00	1,00	31,00	
19.653	Emrocama lisa 300x100mm	m	13,00	10,00	1,00	11,00	130,00	13,00	143,00	
19.654	Emrocama lisa 300x100mm	m	5,00	15,00	1,00	16,00	75,00	5,00	80,00	
19.658	Emrocama lisa 300x100mm	m	2,00	100,00	50,00	150,00	100,00	100,00	250,00	
19.659	Emrocama lisa 300x100mm	m	12,00	8,00	1,00	9,00	96,00	12,00	108,00	

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades			Preços Totais			Total
				Material	M.O	Totais (R\$)	Material	M.O	Totais (R\$)	
19.650	Lâmpada fluorescente compacta PL 14W	un	30,00	12,00	1,00	13,00	360,00	30,00	390,00	
19.650	Luminária de arêndio circular p/ lamp. fluo. comp. 1X 18W tel. 2XTC-DEL18 W	un	15,00	120,00	10,00	130,00	2.550,00	150,00	2.700,00	
19.650	Luminária de arêndio circular p/ lamp. fluo. comp. 2X 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	23,00	150,00	10,00	160,00	4.140,00	230,00	4.370,00	
19.701	Luminária de arêndio circular p/ lâmpada vapor metálica PAR20 - 1X 35W tel. 1XTC-DEL18 W modelo TEA fab. Itam completa	un	3,00	250,00	10,00	260,00	750,00	30,00	780,00	
19.705	Luminária de arêndio circular p/ lâmpada compacta PL 1 x 13W completa	un	12,00	240,00	10,00	250,00	2.880,00	120,00	3.000,00	
19.713	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	6,00	60,00	10,00	70,00	420,00	60,00	480,00	
19.716	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	25,00	250,00	10,00	260,00	6.400,00	350,00	6.750,00	
19.718	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	18,00	180,00	10,00	190,00	3.240,00	180,00	3.420,00	
19.723	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	2,00	150,00	10,00	160,00	300,00	20,00	320,00	
19.752	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	10,00	170,00	10,00	180,00	1.700,00	100,00	1.800,00	
19.753	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	152,00	1.520,00	0,50	1.520,50	229,50	96,56	326,06	
19.754	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	204,00	2.040,00	0,50	2.040,50	408,00	102,00	510,00	
19.755	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	117,00	1.170,00	0,50	1.170,50	351,00	58,50	409,50	
19.756	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	4,00	40,00	0,50	40,50	628,00	78,50	706,50	
19.757	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	10,00	200,00	0,50	200,50	70,00	5,00	75,00	
19.758	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	3,00	30,00	0,50	30,50	60,00	6,00	66,00	
19.759	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	1,00	300,00	0,50	300,50	50,00	5,00	350,00	
19.760	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	230,00	2.300,00	0,50	2.300,50	460,00	115,00	575,00	
19.771	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	12,00	120,00	5,00	125,00	350,00	61,00	411,00	
19.781	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	17,00	400,00	20,00	420,00	4.800,00	600,00	5.400,00	
19.782	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	8,00	80,00	2,00	82,00	848,00	212,00	1.060,00	
19.783	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	47,00	1.100,00	2,00	1.102,00	3.030,00	552,00	4.682,00	
19.784	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	2,00	20,00	2,00	22,00	40,00	4,00	44,00	
19.785	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	6,00	40,00	1,00	41,00	24,00	0,00	30,00	
19.786	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	9,00	40,00	2,00	42,00	36,00	10,00	52,00	
19.804	Luminária de arêndio p/ lâmpadas fluorescentes compactas 2 x 20W tel. 2XTC-DEL18 W	un	15,00	200,00	2,00	202,00	300,00	50,00	350,00	

(Handwritten signatures and marks)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades		Material	Preços Totais		Total
				M. O	Total(R\$)		M. O	Total(R\$)	
18.806	Fertilizante líquido completo em chips de aço com tempo, dimensões 38 x 38mm	m	9,00	25,00	225,00	18,00	243,00		
19.812	Placa de latão 4x2" com uma furação tipo unha	un	43,00	30,00	1.290,00	100,00	1.390,00		
19.812	Placa de latão 4x2" com duas furações tipo unha	un	83,00	18,00	1.494,00	100,00	1.594,00		
19.822	Placa hermética 4x4" c/esp	un	25,00	7,00	175,00	50,00	225,00		
19.824	Plug macho cromobronzo 2P + 1 novo padrão NBR 14135 - 10A - 250V	un	53,00	3,00	159,00	100,00	259,00		
19.826	Plug macho RJ45	un	166,00	4,00	664,00	212,00	876,00		
19.828	Placa soldada M16	un	1.000,00	0,40	400,00	100,00	500,00		
19.840	Programador lógico controlável de 8 canais, tel. LOGO 230VAC Siemens ou similar	un	1,00	400,00	400,00	100,00	500,00		
19.843	Placa IV com 8 adrementsação, 50 mA, 250V (limite atual) 4 KV	un	35,00	100,00	3.500,00	100,00	3.600,00		
19.844	Quadro de contagem de horas, tipo polímero, CE#05020, com contadores chave controladora e hermeticidade	un	1,00	900,00	900,00	100,00	1.000,00		
19.845	Quadro de alimentação/montado de simular, 800 x 800 x 350 mm, 1se, Cantar com chave controladora	un	1,00	900,00	900,00	100,00	1.000,00		
19.884	Termostato	un	5,00	800,00	4.000,00	400,00	4.400,00		
19.885	Resistor eletrônico 2x220V - 250 V	un	21,00	30,00	630,00	100,00	730,00		
19.901	Sistema de alarme de tipo laser - uso externo	un	9,00	200,00	1.800,00	150,00	1.950,00		
19.928	Termostato 12, para fechamento de rack, 2US	un	12,00	150,00	1.800,00	120,00	1.920,00		
19.938	Terminal tipo pressão para cabo fiberopt	un	12,00	8,00	96,00	2,40	98,40		
19.941	Terminal tipo pressão para cabo fibra	un	750,00	5,00	3.750,00	150,00	3.900,00		
19.942	Terminal tipo pressão para cabo fibra	un	15,00	5,00	75,00	3,00	78,00		
19.944	Terminal tipo pressão para cabo fibra	un	12,00	5,00	60,00	2,40	62,40		
19.947	Terminal tipo pressão para cabo fibra	un	29,00	9,00	261,00	4,00	265,00		
19.952	Termostato com placa 2P + 1 - 20VA (uso externo - NBR 14136) - uso interno	un	57,00	17,00	969,00	57,00	1.026,00		
19.953	Termostato com placa 2P + 1 - 20VA (uso externo - NBR 14136) - uso interno	un	100,00	16,00	1.600,00	100,00	1.700,00		
19.954	Termostato com placa 2P + 1 - 20VA (uso externo - NBR 14136) - uso interno	un	50,00	14,00	700,00	70,00	770,00		
20.0	Instalação de Água	un	1,00	14,00	14,00	10,00	24,00		
20.1	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 25 x 3/4"	un	4,00	18,00	72,00	4,00	76,00		
20.2	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 32 x 1"	un	1,00	15,00	15,00	1,00	16,00		
20.3	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 38 x 1 1/2"	un	2,00	20,00	40,00	2,00	42,00		
20.4	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 45 x 1 1/2"	un	2,00	6,00	12,00	2,00	14,00		
20.5	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 50 x 1 1/2"	un	1,00	4,00	4,00	1,00	5,00		
20.6	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 55 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.7	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 60 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.8	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 65 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.9	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 70 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.10	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 75 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.11	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 80 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.12	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 85 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.13	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 90 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.14	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 95 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.15	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 100 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.16	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 105 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.17	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 110 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.18	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 115 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.19	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 120 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.20	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 125 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.21	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 130 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.22	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 135 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.23	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 140 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.24	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 145 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.25	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 150 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.26	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 155 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.27	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 160 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.28	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 165 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.29	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 170 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.30	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 175 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.31	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 180 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.32	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 185 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.33	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 190 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.34	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 195 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.35	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 200 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.36	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 205 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.37	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 210 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.38	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 215 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.39	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 220 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.40	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 225 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.41	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 230 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.42	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 235 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.43	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 240 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.44	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 245 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.45	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 250 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.46	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 255 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.47	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 260 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.48	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 265 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.49	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 270 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.50	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 275 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.51	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 280 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.52	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 285 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.53	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 290 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.54	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 295 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.55	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 300 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.56	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 305 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.57	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 310 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.58	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 315 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.59	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 320 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.60	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 325 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.61	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 330 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.62	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 335 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.63	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 340 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.64	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 345 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.65	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 350 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.66	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 355 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.67	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 360 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.68	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 365 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.69	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 370 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.70	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 375 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.71	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 380 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.72	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 385 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.73	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 390 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.74	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 395 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.75	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 400 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.76	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 405 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.77	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 410 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.78	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 415 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.79	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 420 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.80	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 425 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.81	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 430 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.82	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 435 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.83	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 440 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.84	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 445 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.85	Aspirador soldável com bico e motor para furo de 450 x 1 1/2"	un	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00		
20.8									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/ RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Material	P. Unidades		Preços Totais		Total
					M.O.	Total (R\$)	Material	M.O.	
20.90	Fundo soldável de ferro material galvanizado d= 32 mm x 1/2"	un	2.00	20.00	1.00	21.00	20.00	2.00	42.00
20.100	Junto 80 de refugio soldavel de PVC marrom - d = 25 x 20 mm	un	6.00	4.00	1.00	5.00	24.00	6.00	30.00
20.120	Junto 88 de refugio soldavel de PVC marrom - d = 32 x 25 mm	un	14.00	6.00	1.00	6.00	70.00	14.00	84.00
20.122	Junto 90 soldavel de PVC azul com rosca mediana - d = 25 mm x 1/2"	un	14.00	1.00	1.00	6.00	88.00	14.00	112.00
20.123	Junto 90 soldavel de PVC marrom d = 25 mm	un	6.00	0.00	1.00	1.00	18.00	6.00	24.00
20.150	Lupa soldavel seca de PVC marrom d = 20 mm x 1/2"	un	2.00	3.00	1.00	4.00	12.00	4.00	16.00
20.151	Lupa soldavel seca de PVC marrom d = 25 mm x 1/2"	un	2.00	3.00	1.00	4.00	12.00	4.00	16.00
20.153	Lupa soldavel seca de PVC marrom d = 25 mm x 3/4"	un	1.00	25.00	0.00	35.00	35.00	1.00	105.00
20.164	Registro de gaveta branco d = 20 mm (8W)	un	2.00	35.00	10.00	45.00	70.00	20.00	90.00
20.165	Registro de gaveta branco d = 25 mm (1T)	un	2.00	480.00	100.00	580.00	800.00	200.00	1.000.00
20.179	Acabamento em PVC de ferro material galvanizado 1000 litros	un	4.00	5.00	1.00	6.00	20.00	4.00	24.00
20.184	1a 90 de refugio soldavel de PVC marrom d=25 x 20 mm	un	2.00	8.00	1.00	9.00	16.00	2.00	18.00
20.185	1a 90 de refugio soldavel de PVC marrom d=32 x 25 mm	un	4.00	4.00	1.00	5.00	16.00	4.00	20.00
20.203	1a 90 soldavel de PVC marrom d = 25 mm	un	2.00	8.00	1.00	9.00	12.00	2.00	14.00
20.204	1a 90 soldavel de PVC marrom d = 32 mm	un	2.00	12.00	1.00	13.00	26.00	2.00	28.00
20.205	1a 90 soldavel de PVC marrom d = 25 mm	m	1.00	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00
20.212	Lupa soldavel de PVC marrom d = 25 mm	m	27.00	7.00	1.00	8.00	1145.00	874.00	12325.00
22.0	Instalacao de Esquadro e Angulo Pluviais								
22.1	Barras de madeira fôrça porta e bolsa soldavel de PVC branco serie N. 6 = 50 x 40 mm	un	5.00	4.00	1.00	5.00	20.00	5.00	25.00
22.2	Caixa de portura em PVC branco diam. 300mm x 50 mm vedar com tampa	un	1.00	200.00	20.00	220.00	200.00	20.00	220.00
22.3	Caixa de inspeção 60 x 80 x 60 cm em alumínio de 1 lupo com tampa e Tampa de concreto	un	4.00	200.00	20.00	220.00	800.00	80.00	880.00
22.4	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	7.00	450.00	30.00	480.00	2.800.00	350.00	3.150.00
22.5	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	9.00	30.00	1.00	31.00	270.00	9.00	279.00
22.6	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	1.00	40.00	1.00	41.00	40.00	1.00	41.00
22.7	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	1.00	12.00	1.00	13.00	36.00	3.00	39.00
22.8	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	6.00	15.00	1.00	16.00	90.00	6.00	96.00
22.9	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	2.00	2.00	1.00	3.00	6.00	2.00	8.00
22.10	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	10.00	15.00	1.00	16.00	150.00	10.00	160.00
22.11	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	10.00	17.00	1.00	18.00	170.00	10.00	180.00
22.12	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	17.00	6.00	1.00	7.00	119.00	17.00	136.00
22.13	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	2.00	45.00	1.00	46.00	90.00	2.00	92.00
22.14	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	2.00	20.00	1.00	21.00	40.00	2.00	42.00
22.15	Caixa de inspeção de PVC branco 100 x 100 x 50 mm	un	4.00	25.00	1.00	26.00	104.00	4.00	108.00
22.16	Reducao excêntrica ponto fixo e virão de PVC branco serie N. 6 = 100 x 50 mm	un	8.00	16.00	1.00	17.00	136.00	8.00	144.00
22.19	Te 90 de refugio porta e bolsa soldavel de PVC branco serie N. 6 = 100 x 50 mm	un	4.00	28.00	1.00	29.00	112.00	4.00	116.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO DE ORÇAMENTARIA - INSTALÇÃO DA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidade			Preços Totais			Total (R\$)
				Material	M. O	Total (R\$)	Material	M. O	Total (R\$)	
22.85	1x acabamento porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=100 x 180 mm	un	12,00	60,00	1,00	61,00	800,00	10,00	810,00	
22.86	1x acabamento porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=150 x 150 mm	un	8,00	65,00	1,80	66,80	380,00	5,00	385,00	
22.87	1x acabamento porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=50 x 50 mm	un	12,00	25,00	1,00	26,00	420,00	12,00	432,00	
22.88	Terminação de vedação em PVC - 100 mm, tan Tiger	un	8,00	7,00	1,80	8,80	42,00	6,00	48,00	
22.93	1xdo porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=180 mm	m	75,00	20,00	1,00	21,00	1.500,00	75,00	1.575,00	
22.94	1xdo porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=150 mm	m	62,00	30,00	1,00	31,00	1.200,00	42,00	1.242,00	
22.95	1xdo porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=80 mm	m	172,00	11,00	1,00	12,00	1.392,00	172,00	1.564,00	
22.96	1xdo porta botas e vitoria de PVC branco serie N. d=75 mm	m	20,00	15,00	1,00	16,00	300,00	20,00	320,00	
26.0	Instalações de Ar Cond. Vent. e Aquecimento	un	1,00	3.050,00	600,00	3.650,00	144.574,15	18.948,35	174.522,54	
26.45	Condicionador split condicionado a ar - 18.000 BTU/h instalado	un	1,00	600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00	
26.54	Condicionador split condicionado a ar - SPPLITAC 20 T/h instalado	un	2,00	400,00	3.000,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	
26.153	Difusor m.4. Air King tan 4. 1x0 170x	un	30,00	45,00	20,00	65,00	780,00	520,00	1.300,00	
26.154	Difusor m.2. Air King tan 2. 1x0 170x	un	1,00	45,00	20,00	65,00	45,00	20,00	65,00	
26.158	Difusor m.1. Air King tan 1. 1x0 170x	un	2,00	130,00	3,00	133,00	240,00	40,00	280,00	
26.178	Duto em chapa de aço galvanizado - m.2 20 (8.01 kg/m ²)	kg	2.459,41	28,00	5,00	33,00	4.982,20	1.249,55	6.231,75	
26.180	Duto em chapa de aço galvanizado - m.2 22 (8.39 kg/m ²)	kg	666,60	20,00	5,00	25,00	13.183,80	3.433,45	16.617,25	
26.181	Duto em chapa de aço galvanizado - m.2 24 (9.64 kg/m ²)	kg	1.644,50	20,00	5,00	25,00	30.819,20	8.224,80	39.044,00	
26.182	Duto em chapa de aço galvanizado - m.2 26 (11.04 kg/m ²)	kg	290,98	20,00	5,00	25,00	5.909,00	1.499,95	7.408,95	
26.183	Duto em chapa de aço galvanizado - m.2 28 (12.40 kg/m ²)	kg	40,00	30,00	5,00	35,00	1.300,00	200,00	1.500,00	
26.203	Duto flexível (m.2) - E = 100mm/25	m	7,50	25,00	5,00	30,00	187,50	37,50	225,00	
26.204	Duto flexível (m.2) - E = 200mm/25	m	60,00	35,00	8,00	43,00	2.170,00	310,00	2.480,00	
26.207	Exaustor varzea 100mm/30 PE=100mmCA. 400V-220V	un	2,00	150,00	5,00	155,00	300,00	10,00	310,00	
26.213	Exaustor centralizado com mod. AXD 315-A varzea 1.400W-220V, 1x0 Multivar	un	4,00	880,00	5,00	885,00	3.240,00	210,00	3.450,00	
26.310	Manta de 15cm de esp. aluminada - 20 Kg/m ² - 25 mm	m ²	331,67	45,00	2,00	47,00	12.541,20	1.256,40	13.797,60	
26.1	Equipamentos Sanitários e de Cozinha	un	3,00	80,00	10,00	90,00	240,00	30,00	270,00	
26.2	Assento sanitário para vaso sanitário com caixa acoplada mod. PS-10, sem abridor frontal	un	2,00	100,00	10,00	110,00	200,00	20,00	220,00	
26.3	Assento sanitário para vaso sanitário com caixa acoplada mod. PS-10, sem abridor frontal	un	1,00	500,00	50,00	550,00	1.500,00	150,00	1.650,00	
26.7	Barra suspensiva com suporte e acessórios	un	2,00	400,00	50,00	450,00	400,00	100,00	500,00	
26.11	Barra suspensiva para vaso sanitário com suporte e acessórios	un	1,00	200,00	30,00	230,00	470,00	64,00	534,00	
26.14	Barra suspensiva para vaso sanitário com suporte e acessórios - 60 cm	un	2,00	200,00	10,00	210,00	400,00	20,00	420,00	
26.18	Caixa de descargas para vaso sanitário com suporte e acessórios	un	2,00	175,00	20,00	195,00	350,00	40,00	390,00	
26.19	Caixa de descargas para vaso sanitário com suporte e acessórios	un	1,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00	450,00	
26.20	Caixa de descargas para vaso sanitário com suporte e acessórios	un	1,00	300,00	50,00	350,00	300,00	150,00	450,00	
26.21	Caixa de descargas para vaso sanitário com suporte e acessórios	un	4,00	450,00	50,00	500,00	1.800,00	200,00	2.000,00	
26.26	Ducha manual - 0.900000 - ref. 1994 lanche preta C-50 AC T. 100 - Ducha ou semir	un	5,00	180,00	10,00	190,00	900,00	50,00	950,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature in the center of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA ESTILO PONTA NEGRA NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unidades		Preços Totais		Total (R\$)
				Material	R. O	Material	M. O	
28.27	Esquadro cristal 4mm - 90x90cm	m2	2,24	70,00	10,00	70,00	20,00	90,00
28.28	WC acessível com compensado	un	2,00	180,00	10,00	190,00	20,00	210,00
28.32	Módulo de bancada branca com sifão integrado	un	2,00	150,00	10,00	160,00	20,00	180,00
28.37	Painel papel white, em ABS	un	4,00	50,00	10,00	60,00	40,00	100,00
28.38	Porta papel de branco	un	5,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00
28.39	Saboneteira para sabão líquido em ABS	un	6,00	25,00	10,00	35,00	60,00	95,00
28.40	Suporte acrílico para vasos/urvas	un	10,00	10,00	10,00	20,00	0,00	20,00
28.41	Tanque de aço inoxidável, enc. sifão e válvula	un	1,00	400,00	10,00	410,00	0,00	410,00
28.42	Tanque de louça com coluna, enc. sifão e válvula	un	1,00	380,00	10,00	390,00	0,00	390,00
28.43	Tanque de aço inox, enc. sifão e válvula	un	1,00	80,00	10,00	90,00	0,00	90,00
28.44	Torneira para água quente a gás - De Carter - 1170 de Deca ou similar	un	5,00	180,00	10,00	190,00	50,00	240,00
28.45	Torneira para água quente a gás - FRSY - Ref. 1187 - Marca CGP Fab. Deca ou similar	un	2,00	250,00	10,00	260,00	20,00	280,00
28.46	Torneira para água quente a gás - FRSY - Ref. 1187 - Marca CGP Fab. Deca ou similar	un	1,00	230,00	10,00	240,00	10,00	250,00
28.47	Varão de distância com acabamento VD clássico saraguá em Chrome	un	2,00	210,00	10,00	220,00	20,00	240,00
29.0	Divisor	un	2,00	350,00	10,00	360,00	20,00	380,00
29.5	Adorno para banheiro - CPMI - Estado vigilante A TM Color Acesso Restrito	un	1,00	25,00	5,00	30,00	30,00	60,00
29.12	Copos de plástico de massa neutra - CPMI	un	1,00	250,00	20,00	270,00	20,00	290,00
29.1	Conjunto, vasos e alças	un	1,00	90,00	3,00	93,00	3,00	96,00
29.23	Faixa decorativa COM Teto (100x4cm) Painel High Tech - 1,20m	m2	11,00	35,00	1,00	36,00	27,00	63,00
29.28	Cifoneiro para banheiro em plástico vinil colorido, enc. sifão e válvula	m2	200,00	20,00	20,00	220,00	0,00	220,00
29.29	Cifoneiro para banheiro em plástico vinil colorido, enc. sifão e válvula	un	1,00	450,00	20,00	470,00	20,00	490,00
29.35	Loteira para banheiro High Tech de 0,82x4,1cm	un	1,00	4.500,00	50,00	4.550,00	1.000,00	5.550,00
29.40	Módulo de bancada branca com sifão integrado - 90x90cm, enc. sifão e válvula	un	1,00	300,00	20,00	320,00	60,00	380,00
29.42	Módulo de bancada branca com sifão integrado - 90x90cm, enc. sifão e válvula	un	1,00	1.850,00	400,00	2.250,00	850,00	3.100,00
29.60	Placard para banheiro 20 x 20 cm em alumínio e vidro - 10 unidades - pad. de geral	un	25,00	70,00	10,00	80,00	1.750,00	1.830,00
29.66	Placa de sinalização em acrílico (50x25cm) Painel High Tech	un	11,00	35,00	10,00	45,00	363,00	378,00
29.82	Placa de sinalização estacionária de PPNE em placa galvanizada # 18 - 50 x 70 cm	un	2,00	450,00	10,00	460,00	20,00	480,00
29.82	Placa de sinalização estacionária de PPNE em placa galvanizada # 18 - 50 x 70 cm	m2	17,00	30,00	5,00	35,00	345,00	380,00
29.85	Sinalização para banheiro em acrílico (50x25cm) Painel High Tech	un	2,00	70,00	10,00	80,00	910,00	990,00
29.102	Item reserva unificado Balcão 1,50 m de altura - SIDA Formação	un	1,00	11.800,00	1.000,00	12.800,00	11.800,00	24.600,00

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÃO DA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	P. Unitários			Preços Totais			Total
				Material	M. O	Total (R\$)	Material	M. O	Total (R\$)	
39.9	Limpeza e Vantificação Final									
30.3	Análise de projetos / As built	plan	10,00		49,00	490,00	309,00	6,345,00	410,00	6.253,00
30.6	Limpeza final da obra	m2	510,00	0,80	1,30	408,00	0,00	265,00	1.800,00	
30.7	Limpeza permanente da obra (preço descontado)	mes	4,00	50,00	400,00	200,00	200,00	1.650,00	1.800,00	
30.8	Limpeza permanente da obra (preço líquido)	mes	4,00	50,00	200,00	200,00	3.200,00	3.400,00		
	Total do Orçamento com BDI incluso:					1.006.926,79	227.001,92	1.233.928,71	1.233.928,71	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 1.233.928,71 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

[Handwritten Signature]
 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REC. 1284000

[Handwritten Signature]

OBRA: ESTILO PONTA NEGRA
 PREFIXO/SB: 8637-1

SOLICITAÇÃO SISO/G:

PGI 2012/000204

Obra civil	PBMS	Ord	vl unit	valor	Item orçamentario
Material	03.20.100.730401	1	923.926,79	923.926,79	
Mão-de-obra	03.20.100.730400	1	227.001,92	227.001,92	
Total de obra civil			total	1.150.928,71	
Equipamentos incorporados ao imóvel	PBMS	Ord	vl unit	valor	Item orçamentario
ar condicionado de janela 7.500 btu/h	41.20.10.222222			0,00	
ar condicionado de janela 10.000 btu/h	41.20.10.222222			0,00	
condicionador split 9.000 btu/h	41.20.20.444444			0,00	
condicionador split 12.000 btu/h	41.20.20.444444			0,00	
condicionador split 18.000 btu/h	41.20.20.444444	1	3.000,00	3.000,00	
condicionador split 26.000 btu/h	41.20.20.444444			0,00	
condicionador split 30.000 btu/h	41.20.20.444444			0,00	
condicionador split 60.000 btu/h	41.20.20.444444			0,00	
condicionador split 48.000 bt/h - cassete	41.20.20.444444			0,00	
condicionador SPLITAO de 10 TR	41.20.20.444444			0,00	
condicionador SPLITAO de 20 TR	41.20.20.444444	2	40.000,00	80.000,00	
condicionador 1/2" agua	41.20.40.110300			0,01	
condicionador tipo fancoil	41.20.50.333333			0,00	
No-break de 1KVA com banco de 4 baterias	61.10.130.611013			0,00	
No-break de 2KVA com banco de 6 baterias	61.10.130.611013			0,00	
Tratamento de água de Desativado	61.50.020.610020			0,00	
SISTEMA DE INCENDIO INTELIGENTE	42.15.10.421510			0,00	
ELEVADORES	39.60.10.390010			0,00	
Plataforma elevador - OBRA	39.60.10.390010			0,00	
Grupo gerador	61.50.10.610010			0,00	
Total de equipamentos incorporados ao imóvel			total	83.000,00	

Equipamentos de Segurança	P.B.M.S	Ord	Vl unit	valor	Item orçamentário
CENTRAL DE COMANDO DE AUTOMAÇÃO	63.50.30.190051			0,00	
FECHADURAS ELETROMAGNETICAS	3.20.280.733171			0,00	
VISORES BLINDADOS	3.20.280.733171			0,00	
HANDKEY	63.50.30.172402			0,00	
PASSA MALOTE	71.10.60.220994			0,00	
PASSA MILHEIRO	71.10.60.220992			0,00	
PORTICO DETECTOR DE METAS	63.70.100.107093			0,00	
PORTAS DE SEGURANÇA - P1	63.70.100.000822			0,00	
PORTAS DE SEGURANÇA - P2	63.70.100.000822			0,00	
PORTA DE CASA-FORTE	63.70.100.000822			0,00	
ECLUSÃO (CABINE INERCIAL)	63.70.100.022080			0,00	
PGDM	63.70.100.220822			0,00	
Sistema de CFTV DIGITAL	63.70.100.637010			0,00	
total equipamentos de segurança			total	0,00	

OBRA:

PRELIXO/SB:

SOLICITAÇÃO SISLOG:

RESUMO POR VERBA	VERBA OREIX
total de EQUIPAMENTOS de SEGURANÇA	0,00
total de CIVIL + EQUIPAMENTOS INCORP IMOVEL	1.233.928,71
TOTAL DO ORÇAMENTO	1.233.928,71

OBS: CONSULTAR DEMAIS P.B.M.S NO LIC- 95.10.12.1.8 doc. 4049



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SÉPIA CARVALHO CAVALCANTI**
Registro: **2102449840** RNP: **2102449840**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **094951** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/04/1997
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CIA. DOCAS DO RN - CODERN** CPF/CNPJ: **34.040.345/0001-90**
Endereço do contratante: **AV. ENG. HILDEBRANDO DE GOIS, 220** Nº:
Complemento: Bairro: **RIBEIRA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 73.480,04** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **CAIS TERTULIANO FERNANDES** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **AREIA BRANCA** UF: **RN** CEP: **59620000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CIA. DOCAS DO RN - CODERN** CPF/CNPJ: **34.040.345/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 26 - RESTAURACAO 200 metro quadrado; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 26 - RESTAURACAO 200 metro quadrado;**

Observações

"Restauracao de obras de recuperacao das instalacoes fisicas da administracao do terminal salineiro de Areia Branca/RN."

Número da ART: **E00003324** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM/RN** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**
Endereço do contratante: **R. GENERAL JOAO VARELA, 635** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **CEARA MIRIM** UF: **RN** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 29.998,80** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **R. GAL. JOAO VARELA, 635** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **CEARA MIRIM** UF: **RN** CEP: **59070000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM/RN** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 630 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 186 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 53 - EXECUCAO 142.12 metro cubico;**

Observações

1 Termo Aditivo entre a Prefeitura Municipal de Ceara Mirim e a Jovil Construcões e Serviços Ltda, referente a execucao de obras de complementacao do sistema de infra estrutura do transporte coletivo e segurancia viavel do Municipio de Ceara Mirim(RN).
OBS.: Pavimentacao realizada pelo metodo convencional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: E00001017 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

Contratante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLAUDE MONET CPF/CNPJ: 003.009.184-53
Endereço do contratante: R. VEREADOR JOAO ALVES, 733 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.635.498,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. VEREADOR JOAO ALVES, 733 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL CEP: 59014530
Cidade: NATAL UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLAUDE MONET CPF/CNPJ: 003.009.184-53

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 9010.58 metro quadrado;

Observações

Construcao de um edificio multifamiliar, com 23 pavimentos totalizando 9.010,58M2 de area construida, sendo 18 pavimentos tipo (Com um apartamento por andar), 1 pavimento destinado a cobertura duplex, 2 pavimentos destinados a garagem e 2 pavimentos destinados a jogos e salão de festas localizado na Rua Governador Juvenal Lamartine, 19, tirol, Natal(RN).

Número da ART: 65777 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 30/01/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: THERRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
Endereço do contratante: AV. SEN. SALGADO FILHO, 1808 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 23.473.959,16 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: HOSPITAL CARLINDO DANTAS Nº:
Complemento: Bairro: CEP: 59300000
Cidade: CAICO UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 873 metro quadrado;

Observações

Execucao total dos servicos de reforma e ampliacao do Hospital Carlindo Dantas, no Municipio de Caici/RN, com area de 873,00M2, compreendendo : estrutura em concreto armado, alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos; lajes pre-moldada para forro revestimento em reboco paulista e azulejo nos banheiros; cobertura em telha ceramica.

Número da ART: 59280 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 30/01/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: THERRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: CAERN - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN
Endereço do contratante: AV. SEN. SALGADO FILHO, 1555
Complemento: Bairro: UF: RN
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em: CEP:
Valor do contrato: R\$ 332.384.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: LAGOA MANOEL FELIPE-AV. RODRIGUES ALVES Nº:
Complemento: Bairro: UF: RN CEP: 59020000
Cidade: NATAL
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAERN - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0418 - GALERIA PLUVIAL 53 - EXECUCAO 223 metro;

Observações

Prolongamento da galeria de água: pluviais da Lagoa Manoel Felipe Natal, com diâmetro de 800 MM.

Número da ART: 38480 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 30/01/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: THERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM/NATAL/RN
Endereço do contratante: AV. SEN. SALGADO FILHO, 1808
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 6.771.499,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: FAZENDA INGA/MUNICIPIO DE ACARI/RN Nº:
Complemento: Bairro: UF: RN CEP: 59370000
Cidade: ACARI
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM/NATAL/RN CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 248 metro cubico;

Observações

Construcao da barragem INGA II no Municipio de Acari/RN, consistindo de escavacao de 255,00M3 em material de 2. Cat. e 248M3 de alvenaria de pedra.

Número da ART: 177829 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 12/08/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONNIVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Contratante: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço do contratante: R. PRINCESA ISABEL, 461, SALA(10)
Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. SAMPAIO CORREIA, S/N Nº:
Complemento: Bairro: DIX-SEPT ROSADO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00.900.124/0001-23

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 408 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 408 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 408 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: creak@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

Projeto e execução de 12 casas habitacionais, construída em alvenaria TC8F, e cobertura em telha colonial, piso cerâmico, medindo 34,00m² cada unidade.

Número da ART: 177827 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 06/08/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00.900.124/0001-23
Endereço do contratante: R. PRINCESA ISABEL, 461, LOJA(10) Nº:
Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. PRINCESA ISABEL, 461, LOJA(10) Nº:
Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025400
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00.900.124/0001-23

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 0 - CARGO OU FUNCAO 0 SEM UNIDADE;

Observações

O Profissional será Responsável Técnico pela referida empresa, trabalhando nos dias de segunda a sexta, nos horários de 08:00 as 12:00Hs., e a partir desta data, assume todos os encargos técnicos compreendidos nas atividades do objeto social da empresa, limitando as suas atribuições profissionais, nos termos do disposto no Item III do Artigo 8 da Resolução N 336/89 - CONFEA, e terá total autonomia na direção das obras e serviços técnicos da empresa.
O contrato da empresa com o profissional tem validade por tempo indeterminado.

Número da ART: 177826 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 09/01/2002
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONNIVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Contratante: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00.900.124/0001-23
Endereço do contratante: R. PRINCESA ISABEL, 461, LOJA(10) Nº:
Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA SAMPAIO CORREIA, 80 Nº:
Complemento: Bairro: DIX-SEPT ROSADO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONNIVEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 00.900.124/0001-23

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 9022.55 metro quadrado;

Observações

Construção de um Condomínio Residencial multifamiliar, composto por 05 blocos com 08 unidades habitacionais por andar, distribuídos em 04 pavimentos construindo 32 apartamentos por bloco, a ser implantado em terreno com 7.975,34m², de superfície, de propriedade da CONNIVEL.

Número da ART: 157180 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 17/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 26.996,72 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: BR 101 MUNICIPIO DE CANGUARETAMA Nº:
Complemento: Bairro: CEP: 59190000
Cidade: CANGUARETAMA UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.313.496/0001-65

Atividade Técnica: 5 - CONDUCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 202.65 metro quadrado; 5 - CONDUCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 57 - REFORMA 770 metro quadrado;

___ Observações

Reforma do posto fiscal da BR 101 , localizado no Municipio de Canguaretama/RN conforme planilha. Paralelepipedos sobre colchao de areia com junte em cimento e areia traco (1:3).

Número da ART: 157179 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.

Contratante: SEC. DE EDUC., CULTURA E DESPORTOS
Endereço do contratante: AV. SENADOR SALGADO FILHO, S/N
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: NATAL UF: RN
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 36.530,26 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. GOV. VALADARES, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CONJ. PIRANGI
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59058010
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEC. DE EDUC., CULTURA E DESPORTOS CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 193 metro quadrado;

___ Observações

Serviços de ampliacao de 03 (Tres) salas de aula na Escola Estadual Berilo Wanderley.

Número da ART: 150942 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 149.371,70 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS EM CEARA MIRIM(RN) Nº:
Complemento: Bairro: CEP: 59070000
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)

CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 4280 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 332 UNIDADES; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 1593 metro quadrado;

Observações

Esgotamento sanitario - Emissario de recalque da E.E. 01/A - estacao de tratamento.
Pavimentacao a paralelepipedo pelo metodo convencional Cimento e areia.

Número da ART: 150938 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PETROBRAS CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00
Endereço do contratante: AV. INTER. MARIO CAMARA, 2783 Nº:
Complemento: Bairro: UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.990,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: COLONIA DOS PESCADORES NO BAIRRO DAS ROC Nº:
Complemento: Bairro: AS UF: RN CEP: 59000000
Cidade: NATAL
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PETROBRAS CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0115 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 283 metro quadrado;

Observações

Reforma sem ampliacao do imovel da PETROBRAS, localizada no Bairro das Rocas (Colônia dos pescadores), conforme serviços abaixo:
- Colocacao do forro de gesso - 40M2.
- Colocacao de piso ceramico - 8M2.
- Colocacao de azulejo - 35M2.
- Pintura em P.V.C. e Cal - 200M2.

Número da ART: 138731 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Contratante: HOSPITAL DE OLHOS DO RN CPF/CNPJ: 70.026.661/0001-71
Endereço do contratante: R. MOSSORO, 615 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 165.148,94 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. MOSSORO, 615 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS UF: RN CEP: 59020090
Cidade: NATAL
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: HOSPITAL DE OLHOS DO RN CPF/CNPJ: 70.026.661/0001-71

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 253.3 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

Execução de uma clínica médica denominada Hospital de Olhos do Rio Grande do Norte, em alvenaria de tijolo, laje pre-moldada e cobertura em telha de fibrocimento, com área construída atual de 498,71M2 e será ampliada em mais 253,30M2, totalizando 752,01M2.

Número da ART: 138729 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 04/09/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 26.989.350/0011-98
Endereço do contratante: AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1402 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 84.906,49 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: LOCAL. DE MUTAMBA, MUN. DE JUCURUTU(RN) Nº:
Complemento: Bairro: CEP: 59100000
Cidade: JUCURUTU UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 26.989.350/0011-98

Atividade Técnica: 2 - DIREÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0403 - REDE DE ÁGUA 53 - EXECUÇÃO 1998 metro; 2 - DIREÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0406 - ESTÁGIO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 53 - EXECUÇÃO 1998 metro; 2 - DIREÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO 53 - EXECUÇÃO 1998 metro;

Observações

Construção de um sistema de abastecimento d'água na localidade de Mutamba, Município de Jucurutu (RN), composto de captação flutuante, tratamento, casa de bomba, rede de distribuição, ligações domiciliares e reservatório elevado c/ capacidade de 30M3.

Número da ART: 138722 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Contratante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUNAS MASTER CPF/CNPJ: 40.771.826/0001-79
Endereço do contratante: AV. RUI BARBOSA, 1594 Nº:
Complemento: Bairro: M. BRANCO
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 27.677,93 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV. RUI BARBOSA, 1594 Nº:
Complemento: Bairro: M. BRANCO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075300
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUNAS MASTER CPF/CNPJ: 40.771.826/0001-79

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUÇÃO 43.36 metro quadrado; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUÇÃO 43.36 metro quadrado; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 53 - EXECUÇÃO 43.36 metro quadrado; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULAÇÃO TELEFÔNICA PREDIAL 53 - EXECUÇÃO 43.36 metro quadrado; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 43.36 metro quadrado;

Observações

Construção de uma guarita e troca de parte do revestimento externo em cerâmica do edifício.

Número da ART: 138717 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **CECIL CONST. ENG., COM. E INDUST. LTDA** CPF/CNPJ: 08.320.368/0001-18
Endereço do contratante: R. VEREADOR JOAO ALVES DA SILVA, 733 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.243.052,39 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. HUMBERTO MONTE, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082190
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CECIL CONST. ENG., COM. E INDUST. LTDA CPF/CNPJ: 08.320.368/0001-18

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 10415.01 metro quadrado;

Observações

Construcao de 02 (dois) edificios residenciais com 40 apartamentos cada, sobre pilotis, composto de 80 unidades habitacionais, area de lazer, quadra de esporte, estacionamento coberto com area total de construcao de 10.415,01M2, localizado na Rua Humberto Monte, esquina com a Rua Industrial Joao Mota, Bairro de Capim Macio, Natal(RN).

Número da ART: 137815 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 17/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: **FUND. EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** CPF/CNPJ: 08.491.557/0001-84
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO, BR/101, B/SETAS Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 22.423,23 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CIDADE DA ESPERANCA Nº:
Complemento: Bairro: CID. DA ESPERANCA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUND. EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CPF/CNPJ: 08.491.557/0001-84

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 26 - RESTAURACAO 378 metro quadrado;

Observações

Serviços de restauração na casa de Semi-Liberdade da Cidade da Esperança, Natal(RN).

Número da ART: 130356 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 24/06/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: **SEC. DE EDUC., CULTURA E DESPORTOS DO RN** CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO, NATAL/RN Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 115.739,29 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: ccream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: IPUEIRA, SAO JOAO DO SABUGI/RN
Complemento:
Cidade: SAO JOAO DO SABUGI
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEC. DE EDUC., CULTURA E DESPORTOS DO RN

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
UF: RN CEP: 59000000

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 26 - RESTAURACAO 1050 metro quadrado;

Observações

Recuperacao geral das E.E. Joao A. de Medeiros e Senador Jose Bernardo, localizadas nos Municipios de Ipueira e Sao Joao do Sabugi/RN.
Prazo de execucao = 60 (Sessenta) dias corridos.

Número da ART: 118558 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 02/07/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
Endereço do contratante: R. ARY PARREIRA, 1392
Complemento:
Cidade: NATAL
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 5.000,00
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. ARY PARREIRAS, 1392
Complemento:
Cidade: NATAL
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 002.671.394-20
Nº:
Bairro: ALECRIM
UF: RN CEP:

Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº:
Bairro: ALECRIM
UF: RN CEP: 59000000

CPF/CNPJ: 002.671.394-20

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 112 metro quadrado;

Observações

Reforma sem ampliacao, colocacao de 112,00M2 de laje pre-moldada, cobertura em Massaranduba e telha colonial e assentamento de ceramica.

Número da ART: 114438 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM
Endereço do contratante: R. GENERAL JOAO VARELA, 635
Complemento:
Cidade: CEARA MIRIM
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 134.186,40
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUN DE CEARA MIRIM
Complemento:
Cidade: CEARA MIRIM
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM

CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Nº:
Bairro:
UF: RN CEP:

Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº:
Bairro:
UF: RN CEP: 59070000

CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 774 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

Melhoria do sistema de esgotamento sanitario em Ceara Mirim(RN).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: 114436 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/08/1999
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Endereço do contratante: R. GENERAL JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 153.103,92 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. MANOEL VARELA, Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP: 59070000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 6,48 metro cubico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 4 UNIDADES; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2254 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 10700 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 53 - EXECUCAO 48,6 metro cubico;

Observações

Infra estrutura do transporte coletivo e segurança viária em Ceara Mirim.

Número da ART: 114432 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 18/12/1997
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: ENEAS ALBERTO DE ALMEIDA NETO CPF/CNPJ: 044.021.114-04
Endereço do contratante: R. DAS ANGELICAS, 225 Nº:
Complemento: Bairro: MIRASSOL
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. AURIZ COELHO, Nº:
Complemento: Bairro: NOVA DESCOBERTA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ENEAS ALBERTO DE ALMEIDA NETO CPF/CNPJ: 044.021.114-04

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 60,38 m²/ro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 57 - REFORMA 60,38 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliacao de uma residencia, incluindo pintura geral.

Número da ART: 110657 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 15/08/2006
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: JOVIL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: R. PRAIA DE PITITINGA, 9123

Complemento:

Cidade: NATAL

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JOVIL - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Nº:

Bairro: PONTA NEGRA

UF: RN

CEP: 59092350

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 0 - CARGO OU FUNCAO 0 SEM UNIDADE;

Observações

"Anotacao de responsabilidade tecnica."

Número da ART: 103258

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/04/2007

Baixada em: 18/07/1997

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00

Endereço do contratante: AV. INTERV. MARIO CAMARA, 2783

Nº:

Complemento:

Bairro: NAZARE

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.210,66

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AV. INTERV. MARIO CAMARA, 2783

Nº:

Complemento:

Bairro: NAZARE

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 26 - RESTAURACAO 277.48 metro quadrado;

Observações

"Reforma sem ampliacao em uma ala da Gesao na sede de Natal, incluindo alvenaria e pintura geral da ala."

Número da ART: 099899

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/04/2007

Baixada em: 18/06/1997

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00

Endereço do contratante: AV. INTERV. MARIO CAMARA, 2783

Nº:

Complemento:

Bairro: NAZARE

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.812,84

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: BASE DE NATAL - BATAL

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTOS REIS

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

CPF/CNPJ: 33.000.167/1049-00

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 26 - RESTAURACAO 169.76 metro quadrado;

Observações

"reforma sem ampliacao das instalacoes do DTNEST na base de Natal, incluindo alvenaria e pintura geral da sala."

Número da ART: 098947

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/04/2007

Baixada em: 16/07/2001

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: CONISA - CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: GILNAR GRILO ABDON MARIANI GUERREIRO
Endereço do contratante: R. MIPIBU, 757
Complemento: Bairro: PETROPOLIS
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.200.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. MIPIBU, 757 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020250
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: GILNAR GRILO ABDON MARIANI GUERREIRO CPF/CNPJ: 016.147.034-34

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado;

Observações

"Construcao de um edificio residencial multifamiliar, com 21 pavimentos totalizando 9.706,26m de area construida, sendo 19 pavimentos, tipo (com 02 apartamentos por andar) com 392,96M2 por pavimento, 01 subsolo (1.570,00m2) 01 pilotis (583,43M2). Nos pavimentos subsolo e pilotis, estao reservadas as 76 vagas para estacionamento (02 por pavimento); sendo 12 no pilotis e 64 no subsolo. No pavimento, pilotis tambem, estao reservados os espacos para piscina, sauna, casa de gas, mini quadra de esportes, alem de salao de festas e apartamento para zelador. Localizado na Rua Mipibu,757 - Petropolis - Natal/RN.

Número da ART: 098946 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Contratante: GILNAR GRILO ABDON MARIANI GUERREIRO
Endereço do contratante: R. MIPIBU, 757
Complemento: Bairro: PETROPOLIS
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.200.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. MIPIBU, 757 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020250
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: GILNAR GRILO ABDON MARIANI GUERREIRO CPF/CNPJ: 016.147.034-34

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0422 - PISCINAS 53 - EXECUCAO 69.7 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 9706.26 metro quadrado;

Observações

"Construcao de um edificio residencial multifamiliar, com 21 pavimentos totalizando 9.706,26m de area construida, sendo 19 pavimentos tipo com 02 apartamentos por andar com 392,96m por pavimento; 01 sub-solo : 1.570,00m, 01 pilotis 583,43m nos pavimentos subsolo e pilotis estao reservadas os espacos para piscina, sauna, casa de gas, mini quadra, salao de festas/jogos e 76 vagas para garagem 02 por apartamento."

Número da ART: 098937 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 16/03/2001
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONISA - CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1540

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **ARAKEN IRETE PINTO** CPF/CNPJ: 003.177.484-91
Endereço do contratante: R. MARIA AUXILIADORA, 805 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: CONTRATANTE
Valor do contrato: R\$ 1.400.000.000,00
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. MARIA AUXILIADORA, 805 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL UF: RN CEP: 59014500
Cidade: NATAL
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ARAKEN IRETE PINTO CPF/CNPJ: 003.177.484-91

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado; 2 - DIRECAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 5253,65 metro quadrado;

Observações

"Construcao de um edificio residencial multi-familiar, composto de 1 (um) sub-solo destinado a garagem, 01 (um) pavimento terreo deslindado a lazer e 16 pavimentos tipo, com 16 apartamentos, sendo um apartamento por pavimento, com area total de construcao de 5.253,65m."

Número da ART: 094951 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 02/07/1998
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: THERRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DO R.G.N - CODERN** CPF/CNPJ: 34.040.345/0001-90
Endereço do contratante: AV. ENG. HILDEBRANDO DE GOIS,220 Nº:
Complemento: Bairro: RIBEIRA UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: CONTRATANTE
Valor do contrato: R\$ 73.480,04
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CAIS TERTULIANO FERNANDES Nº:
Complemento: Bairro: UF: RN CEP: 59620000
Cidade: AREIA BRANCA
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO R.G.N - CODERN CPF/CNPJ: 34.040.345/0001-90

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 26 - RESTAURACAO 200 metro quadrado;

Observações

Execucao de obras de recuperacao das instalacoes fisicas da administracao do terminal salineiro de Areia Branca.
Restauracao em vez de execucao.

Número da ART: E00037054 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 29/12/2004
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSESSORIA TECNICA** CPF/CNPJ: 01.223.996/0001-67
Endereço do contratante: RUA ABRAHAM TAHIM 1913 Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: CONTRATANTE
Valor do contrato: R\$ 0,00
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: ccrea@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: RUA ABRAHAM TAHIM 1913

Complemento:

Cidade: NATAL

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSESSORIA TECNICA

Nº:

Bairro: CAPIM MACIO

UF: RN

CEP: 59000000

CPF/CNPJ: 01.223.996/0001-67

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 0 - CARGO OU FUNCAO 0 SEM UNIDADE;

Observações

O profissional sera integrante do quadro tecnico pela referida empresa, trabalhando nos dias de 2 a 6 nos horários de 08:00 as 12:00, limitando as suas atribuicoes profissionais, no ambito das atividades do objetivo social da empresa e sob a responsabilidade do responsavel tecnico.

O contrato da empresa com o profissional tera validade por tempo indeterminado.

Número da ART: E00033939

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/04/2007

Baixada em: 10/12/2003

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCACAO, DA CU

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RN,

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 13.522,39

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: R. DOS CABLOQUINHOS, S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: NOVA NATAL

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCACAO, DA CU

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 21 - CONSERVACAO 400 metro quadrado;

Observações

Conservacao e reparacao das instalacoes fisicas da Escola Estadual Alceu Amoroso, em Natal(RN).

Número da ART: E00032367

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/04/2007

Baixada em: 10/12/2003

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCACAO, DA CU

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RN,

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 13.710,54

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: R. SILVA, KM(6),

Nº:

Complemento:

Bairro: QUINTAS

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCACAO, DA CU

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 21 - CONSERVACAO 115 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

Conservação e reparação das instalações físicas da E.E. Marcio Marinho em Natal(RN).

Número da ART: **E00028568** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 12/08/2003
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONNIVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S.A.INFRA ESTRUT.GER./PE** CPF/CNPJ: 34.641.634/ -
Endereço do contratante: **RUA ITACARE,137 TERREO SALA,125** Nº:
Complemento: Bairro: **IMBIRIBEIRA**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 233.452,71** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **R. PEDRO VELHO,114** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACAIBA** UF: **RN** CEP: **59280000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1 UNIDADES;**

Observações

Execução da reforma sem ampliação para mudança de localização da Agência Macaíba/RN: composta de: 120,00m2 de divisória naval BP Plus. 450,00m2 de forro armstrong; 140,00m2 de piso elevado industrial; estrutura metálica para sustentação de forro e luminárias (2.400kg); 60,00m2 de divisória em em vidro temperado de 10mm; 570,00m2 de pintura acrílica sobre massa acrílica; 200m2 de pintura texturata rústico.

Número da ART: **174989** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 23/06/2003
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE(RN)** CPF/CNPJ: 08.365.900/0001-44
Endereço do contratante: **AV. JUVENAL LAMARTINE, 33,** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MONTE ALEGRE** UF: **RN** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 315.880,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **MONTE ALEGRE(RN).** Nº:
Complemento: Bairro: **XXX**
Cidade: **MONTE ALEGRE** UF: **RN** CEP: **59182000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE(RN)** CPF/CNPJ: 08.365.900/0001-44

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 298 UNIDADES; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 298 UNIDADES; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 298 UNIDADES;**

Observações

Construção de 298 (Duzentos e Noventa e Oito) unidades sanitárias no Município de Monte Alegre(RN).

Número da ART: **E00017418** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94
Endereço do contratante: AV. SENADOR SALGADO FILHO, CENTRO ADMINI Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 146.917,37 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. TRAIRI, 406 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020150
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 400 metro quadrado;

Observações

Reforma e recuperacao das instalacoes fisicas do centro supletivo Professor Felipe Guerra, (Anexo), em Natal(RN).

Número da ART: E00014473 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94
Endereço do contratante: AV. SEN. SALGADO FILHO, CENTRO ADMINIST. Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 23.341,54 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: ESCOLA JOSE PORTO FILHO Nº:
Complemento: Bairro: Nº:
Cidade: RIO DO FOGO UF: RN CEP:
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 155 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0899 - SERVICOS NAO RELACIONADO 53 - EXECUCAO 262 metro quadrado;

Observações

Aditivo contratual da construcao de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Jose Porto Filho (sede), municipio de Rio do Fogo/RN.

Número da ART: E00013119 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 12/08/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONNIVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Contratante: TELEMAR-TELECOMUNIC.DO R.G.DO NORTE CPF/CNPJ: 08.408.254/0001-55
Endereço do contratante: AV.PRUDENTE DE MORAIS, 757 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 40.535,49 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV.PRUDENTE DE MORAIS, 757 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020400
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: TELEMAR-TELECOMUNIC.D.O R.G.DO NORTE

CPF/CNPJ: 08.408.254/0001-55

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 267.29 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 267.29 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 267.29 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 267.29 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO DA REFORMA SEM AMPLIACAO DO PAVIMENTO TERREO, CONSTITUIDO DE INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E HIDROSSANITARIAS, BEM COMO REVESTIMENTO DE BANHEIROS, PAVIMENTACAO E PINTURA

Número da ART: **E00012865** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/07/2002
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR** CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94
Endereço do contratante: AV. SENADOR SALGADO FILHO, CENTRO ADMINI Nº:
Complemento: Bairro: STRATIVO, LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 117.674,42 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: ESCOLA E. JOSE PORTO FILHO, NO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro: DE RIO DO FOGO(RN)
Cidade: RIO DO FOGO UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR** CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 660 metro quadrado;

Observações

Construcao de Quadra Poliesportiva coberta na Escola Estadual Jose Porto Filho(Sede), no Município de Rio do Fogo(RN).

Número da ART: **E00010493** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 98.744,22 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: MINA MORA E VARZEA DE DENTRO, DISTRITOS Nº:
Complemento: Bairro: DE CEARA MIRIM(RN)
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP: 59570000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 289 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 514 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação geral das Escolas Municipais Helena Vilar Ribeiro Dan tas (Mina Mora) e E.M. Jose Venancio (Varzea de Dentro), Distritos de Ceara Mirim(RN).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: **E00010492** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 89.455,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE CEARA MI Nº:
Complemento: Bairro: RIM(RN) CEP: 59570000
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 1663 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 503 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2039 metro cubico;**

Observações

Construcao de emissario de recalque (E.E. - 05) no Municipio de Ceara Mirim(RN).

Pavimentacao paralelepipedo - Metodo convencional.

Assentamento de tubos, pecas e conexoes PVC PBA:

- DEFOFO D = 150MM;

- DEFOFO D = 300MM, e

- Coletor de esgoto D = 300MM.

Número da ART: **E00010491** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 10/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOVIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 132.348,23 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE CEARA MI Nº:
Complemento: Bairro: RIM(RN) CEP: 59570000
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN)** CPF/CNPJ: **08.004.061/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0431 - POCOS DE VISITA 53 - EXECUCAO 12 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 2143 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 1410 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2571 metro cubico;**

Observações

Construcao de emissario de recalque (E.E. - 04) no Municipio de Ceara Mirim(RN).

Pavimentacao paralelepipedo - Metodo convencional.

Pocos de visita com profundidade = 1,50M.

Assentamento de tubos, pecas e conexoes PVC PBA.

- DEFOFO D = 250MM.

- DEFOFO D = 300MM, e

- Coletor de esgoto D = 300MM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: E00010490 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 29/12/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN) CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 148.254,60 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO LUIZ LOPES VAR Nº:
Complemento: Bairro: ELA EM CEARA MIRIM/ UF: RN CEP: 59570000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN) CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 2776 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0431 - POCOS DE VISITA 53 - EXECUCAO 35 UNIDADES/HORA; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 1588 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 4164 metro cubico;

Observações

Construcao de rede coletora de esgoto nas ruas: Fatima, Quinjingue, Das Algarobas, Pedras Altas, Macurure, Abadia, Simoes Filho, Dos Lençois, Aca jutiba, Maria Quiteria, Pratagi, Anselmo Fonseca, Sao Sebastiao do Passe, Dos Aracas e trecho entre a Escola Municipal Dr Julio Sena e o Estadio Municipal, Toadas localizadas no Conjunto Luiz Lopes Varela, Ceara Mirim/ (RN).
Pavimentacao a paralelepipedo pelo metodo convencional.

Número da ART: E00010489 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 26/07/2002
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN) CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Endereço do contratante: R. GAL. JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CEARA MIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 124.800,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. DA GOIABEIRA, GRAVATA, MANGABEIRA, L. Nº:
Complemento: Bairro: DO COSME E PRIMAVER UF: RN CEP: 59570000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM(RN) CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 156 UNIDADES;

Observações

Construcao de 156 (Cento e Cinquenta e Seis) Unidades sanitarias nas localidades de Riacho da Goiabeira, Gravata, Mangabeira, Lagoa do Cosme e Primavera, Distritos de Ceara Mirim(RN).

Número da ART: E00006532 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/04/2007 Baixada em: 02/05/2000
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOVIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39
Endereço do contratante: R. GENERAL JOAO VARELA, 635 Nº:
Complemento: Bairro: 2742030 UF: RN CEP:
Cidade: CEARA MIRIM
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 148.550,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM

Complemento:

Cidade: CEARA MIRIM

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM

Bairro: XXX

UF: RN

Nº:

CEP: 59570000

CPF/CNPJ: 08.004.061/0001-39

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0303 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 53 - EXECUCAO 51,5 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 53 - EXECUCAO 2 UNIDADES; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 16 metro cúbico;

Observações

Construcao de duas Estacoes Elevatorias de Esgoto (E.E. - 04 E E.E.- 05), no Município de Ceara Mirim/RN.

Número da ART: E00096507

Tipo de ART: ART

Registrada em: 29/05/2007

Baixada em: 28/05/2007

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: CENTRO AVANÇADO DE BARREIRA DO INFERNO

CPF/CNPJ: 00.394.429/0098-33

Endereço do contratante: ROD.RN-063, KM 11

Complemento:

Bairro: NATAL/PIRANGI

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 727.846,70

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: ROD.RN-063, KM 11

Complemento:

Bairro: NATAL/PIRANGI

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59025971

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO AVANÇADO DE BARREIRA DO INFERNO

CPF/CNPJ: 00.394.429/0098-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 572,04 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 160 metro quadrado;

Observações

Execucao de Servicos de Reforma e Ampliacao, bem como Projeto de Estrutura (area de 160,00M2), do Edificio da Telemididas compreendendo - Est. em Concreto ARMADO, Telha tipo Kalhetao, piso ceramico e vinilico, forro fibra mineral, instalacoes electricas de BT, tubulacao de logica e telecomunicacoes, divisorias, instalacoes hidrossanitaria e esquadrias de aluminio. Area de reforma = 572,04M2, area de construcao = 160,00M2.

Número da ART: E00099101

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/08/2007

Baixada em: 23/06/2008

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Endereço do contratante: R. ITACARE, 137

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 38.606,11

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: R. MANOEL ANTONIO DE MACEDO, 100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTANA DOS MATOS

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 184

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS
NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NA AGENCIA SANTANA DOS MATOS/RN, DE ACORDO
COM A NBR 9050 E 9077. HONORARIOS - PRO-LABORE.

Número da ART: **E00099100** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/08/2007 Baixada em: 23/06/2008
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33
Endereço do contratante: R. ITACARE, 137 Nº:
Complemento: Bairro: **IMBIRIBEIRA**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 29.855,74 Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: R. JUVENAL LAMARTINE, S/N Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CARNAUBA DOS DANTAS** UF: **RN** CEP: 59374000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;**

Observações

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADAPTACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS
NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NA AGENCIA CARNAUBA DOS DANTAS/RN, DE ACORDO
COM A NBR 9050 E 9077. HONORARIOS PRO-LABORE.

Número da ART: **E00100223** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/09/2007 Baixada em: 20/06/2008
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33
Endereço do contratante: R. ITACARE, 137 Nº:
Complemento: Bairro: **IMBIRIBEIRA**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 615.252,13 Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS AGENCIAS, S/N** Nº:
Complemento: Bairro: **XXX**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 300 metro quadrado;**

Observações

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS
NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL: ACARI,
CAICO, CARNAUBA DOS DANTAS, CURRAIS NOVOS, FLORANIA, JARDIM DO SERIDO,
PARELHAS E SANTANA DO MATOS, RN, ACORDO COM A NBR 9050 E 9077.
HONORARIOS - PRO-LABORE.

Número da ART: **E00100222** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/09/2007 Baixada em: 20/06/2008
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33
Endereço do contratante: R. ITACARE, 137 Nº:
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 713.748,78 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS AGENCIAS, S/N Nº:
Complemento: Bairro: XXX
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/3789-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 400 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO TOTAL DA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES AOS NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL: UMA-RIZAL, APODI, ALEXANDRIA, CAMPO GRANDE, CARAUBAS, JUCURUTU, PAU DOS FERROS, SAO MIGUEL, PATU E MARTINS, RN, DE ACORDO COM A NBR 9050 E 9077.
HONORARIOS: PRO-LABORE.

Número da ART: **E00113197** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/03/2008 Baixada em: 20/06/2008
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S.A.** CPF/CNPJ: 00.000.000/5836-00
Endereço do contratante: RUA ITACARE, 137 Nº:
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51200100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 107.736,14 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 20 Nº:
Complemento: Bairro: RIBEIRA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59012200
Data de início: 03/03/2008 Previsão de término: 02/04/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: B. DO BRASIL S/A,AG. AGENCIA RIBEIRA CPF/CNPJ: 08.664.9 / -

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 80 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA PARA INSTALAÇÃO DO ESPAÇO ESTILO DA AGENCIA RIBEIRA, COMPREENDENDO: PISO EM CARPETE, FORRO EM GESSO, DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE OBRAS DECORRENTE DO CONVITE Nº 2008/0519 (7420)

Número da ART: **E00121871** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/07/2008 Baixada em: 16/04/2010
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 01.641.000/0001-33
Endereço do contratante: QD.1,BLOCO A, EDIF. NUMBER ONE, 9º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: SETOR COMERCIAL NORT
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70711900
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 321.341,98 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE TOUROS/MACAIBA Nº:
Complemento: Bairro: 0
Cidade: TOUROS/MACAIBA UF: RN CEP: 59000000
Data de início: 20/05/2008 Previsão de término: 30/07/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 01.641.000/0001-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 611.34 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO TOTAL DA CONSTRUÇÃO DAS MINI-FABRICAS DE DASTANHA DE CAJU, NOS MUNICIPIOS DE TOUROS E MACAIBA/RN, COM AREA DE 305,67 M2, CADA.

Número da ART: E00121872

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/07/2008

Baixada em: 16/04/2010

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 01.641.000/1001-33

Endereço do contratante: QUADRA/01, BLOCO/A, EDIFICIO NUMBER ONE, 9ª ANDAR

Nº:

Complemento:

Bairro: SETOR COMERCIAL NORT

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70711900

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE TOUROS/MACAIBA

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXXXXXXXXXXXX

Cidade: TOUROS/MACAIBA

UF: RN

CEP: 59280000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 01.641.000/1001-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0108 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS INDUSTRIAIS 12 - PROJETO 611.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 611.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 12 - PROJETO 611.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 611.34 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 12 - PROJETO 611.34 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, HIDROSSANITARIA, TUBULAÇÃO TELEFONICA PREDIAL, INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E CATASTROFE DAS MINI-FABRICAS DE CASTANHA DE CAJU, NOS MUNICIPIOS DE TOUROS E MACAIBA/RN.

Número da ART: 00021024498405005520 Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/07/2009

Baixada em: 27/01/2010

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: ZENAIDE SEGUNDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 360.077.224-49

Endereço do contratante: RUA MARCOS AUGUSTO Nº 31

Nº:

Complemento:

Bairro: PLANALTO

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59073350

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 30.000,00

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: ALONSO DE ARAUJO S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DE MAXARANGUAPE

UF: RN

CEP: 59000000

Data de início: 01/06/2009

Previsão de término: 01/09/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ZENAIDE SEGUNDO FERREIRA

CPF/CNPJ: 360.077.224-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUCO DE UMA RESIDNCIA COM 80,00M2 DE REA, CONSTITUDA DE 02 QUARTOS, 01 BANHEIRO E SALA NICA. CONSTRUO EM ALVENARIA DE TC8F, TELHA COLONIAL, PISO CIMENTADO E PINTURA A CAL

Número da ART: 00021024498405005720 Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/12/2009

Baixada em: 16/04/2010

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1000

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: FUNDACAO BANCO DO BRASIL S/A
Endereço do contratante: QD 01, BLOCO A, EDIF. NUMBER ONE, 18º ANDAR
Complemento:
Cidade: BRASILIA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 98.600,00
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE NOVO PINGOS
Complemento:
Cidade: ASSU
Data de início: 01/09/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDACAO BANCO DO BRASIL

Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

CPF/CNPJ: 01.641.000/0001-33
Nº:
Bairro: SETOR COMERCIAL NORTE
UF: RN
CEP: 70711900

Nº:
Bairro: NOVO PINGOS
UF: RN
CEP: 59000000

Previsão de término: 20/12/2009

CPF/CNPJ: 01.641.000/0001-33

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100 metro quadrado;

Observações

REFORMA SEM AMPLIACAO DA MINI-FABRICA DE CASTANHA DE CAJU, EXECUTADA NA COMUNIDADE DE NOVOS PINGO, ASSU/RN, CONSTITUIDA DE: SUBSTITUICAO DE TELHA E MADEIRA EM AREA DE 100,00 M2, CONSTRUCAO DA QUADRA DE SECAGEM, ABRIGO PARA CALDEIRA E ABRIGO PARA CASCA. PRO-LABORE

Número da ART: 00021024498405017520 Tipo de ART: ART Registrada em: 03/09/2013 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CÂMARA CASCUDO
Endereço do contratante: AV.SEN.SALGADO FILHO, S.N-CENTRO ADMINISTRATIVO - SETHAS
Complemento:
Cidade: NATAL
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 714.454,94
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV.SEN.SALGADO FILHO, S.N-CENTRO ADMINISTRATIVO - SETHAS
Complemento:
Cidade: NATAL
Data de início: 31/07/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CÂMARA CASCUDO

Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

CPF/CNPJ: 00.000.000/5130-67
Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN
CEP: 59064901

Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN
CEP: 59064901

Previsão de término: 28/11/2013

CPF/CNPJ: 00.000.000/5130-67

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 300 metro quadrado;

Observações

REFORMA NOVA AMBIENCIA DA AGENCIA CAMARA CASCUDO - NATAL-RN. CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1837

Número da ART: 00021024498405017620 Tipo de ART: ART Registrada em: 03/09/2013 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A-AG. CENTRO ADMINISTRATIVO
Endereço do contratante: AV.SENADOR SALGADO FILHO-S.N-SEC.DE INFRA ESTRUTURA
Complemento:
Cidade: NATAL
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 772.572,01
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV.SENADOR SALGADO FILHO-S.N-SEC.DE INFRA ESTRUTURA
Complemento:
Cidade: NATAL
Data de início: 31/07/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A-AG. CENTRO ADMINISTRATIVO

Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

CPF/CNPJ: 00.000.000/4429-68
Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN
CEP: 59064901

Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN
CEP: 59064901

Previsão de término: 28/11/2013

CPF/CNPJ: 00.000.000/4429-68

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 300 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

REFORMA NOVA AMBIENCIA DA AGENCIA CENTRO ADMINISTRATIVO - NATAL-RN. CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1823

Número da ART: 00021024498405017720 Tipo de ART: ART Registrada em: 20/01/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A -PAB ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ: 00.000.000/7263-03
Endereço do contratante: AV.SENADOR SALGADO FILHO - S/N - CENT.ADMINIST. Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 259.200,80 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV.SENADOR SALGADO FILHO - S/N - CENT.ADMINIST. Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Data de início: 15/12/2013 Previsão de término: 03/02/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A -PAB ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ: 00.000.000/7263-03

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100 metro quadrado;

Observações

REFORMA DE NOVA AMBIÊNCIA DA AGÊNCIA ESTILO CENTRO ADMINISTRATIVO - RN - CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.2632

Número da ART: 00021024498405017820 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/02/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/1770-16
Endereço do contratante: R.DR.HERNANI HUGO GOMES, LOTE B Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.233.928,71 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R.DR.HERNANI HUGO GOMES, LOTE B Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Data de início: 31/07/2013 Previsão de término: 28/11/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/1770-16

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 600 metro quadrado;

Observações

ART SUBSTITUICAO DA REFORMA DA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - NATAL/RN, CONFORME CONTRATO N. 2013.7420.1825

Número da ART: 00021024498405018620 Tipo de ART: ART Registrada em: 12/06/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAMARA CASCUDO CPF/CNPJ: 00.000.000/5130-67
Endereço do contratante: AV.SEN.SALGADO FILHO S.N Nº:
Complemento: Bairro: LAGDA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 37.167,60 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: AV.SEN.SALGADO FILHO S.N

Complemento:

Cidade: NATAL

Data de início: 12/06/2014

Previsão de término: 21/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CAMARA CASCUDO

Nº:

Bairro: LAGOA NOVA

UF: RN

CEP: 59064901

CPF/CNPJ: 00.000.000/5130-67

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

CONSERVAÇÃO PREDIAL - REDE DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0746

Número da ART: 00021024498405018820 Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/06/2014

Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. AV.RIO BRANCO

CPF/CNPJ: 00.000.000/4410-58

Endereço do contratante: AV.RIO BRANCO 510

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59025900

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 325.094,15

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AV.RIO BRANCO 510

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59025900

Data de início: 12/06/2014

Previsão de término: 12/08/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. AV.RIO BRANCO

CPF/CNPJ: 00.000.000/4410-58

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100 metro quadrado;

Observações

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0266

Número da ART: 00021024498405018920 Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/06/2014

Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG.CAICO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0128-74

Endereço do contratante: AV.CEL MARTINIANO,417

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59300000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 176.523,18

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AV.CEL MARTINIANO,417

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59300000

Data de início: 12/06/2014

Previsão de término: 12/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG.CAICO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0128-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100 metro quadrado;

Observações

REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS NA AGÊNCIA CAICO-RN. CONFORME CONTRATO N. 2014.7420.0260

Número da ART: 00021024498405019820 Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/08/2014

Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea-rn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA PONTA NEGRA
Endereço do contratante: R.DR.ERNANI HUGO GOMES - 2700
Complemento: Bairro: CAPIM MCIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 67.269,98 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R.DR.ERNANI HUGO GOMES - 2700 Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MCIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Data de início: 04/08/2014 Previsão de término: 19/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/3573-40

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

INSTALACAO DE PROTECAO ANTIVANDALISMO NA DEPENDENCIA DA AGENCIA PONTA NEGRA - CONTRATO N. 2014.7420.1102

Número da ART: 00021024498405019320 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. APODI
Endereço do contratante: RUA N.SRA.DA CONCEICAO - 97
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59064901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 69.075,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA N.SRA.DA CONCEICAO - 97 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59064901
Data de início: 21/06/2014 Previsão de término: 10/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. APODI CPF/CNPJ: 00.000.000/0963-69

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

REVITALIZACAO DA FACHADA DO BANCO DO BRASIL DE APODI - RN , CONTRATO N. 2014.7420.0824 E ADITIVO N. 01

Número da ART: 00021024498405019920 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA
Endereço do contratante: RUA DR.HERNANI HUGO GOMES - 16
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 35.189,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DR.HERNANI HUGO GOMES - 16 Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Data de início: 14/08/2014 Previsão de término: 15/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. ESTILO PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/7427-67

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 300 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 11840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impressa em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA NA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA - CONTRATO N. 2014.7417.2408

Número da ART: 00021024498405019420 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CENTRO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ: 00.000.000/4429-68
Endereço do contratante: AV.SEN.SALGADO FILHO- S.N - SIN Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 31.774,60 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV.SEN.SALGADO FILHO- S.N - SIN Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Data de início: 16/07/2014 Previsão de término: 10/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. CENTRO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ: 00.000.000/4429-68
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

INSTALACAO DE GRADE DE SEGURANCA NA AGENCIA CENTRO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N. 2014.7417.2061

Número da ART: 00021024498405019720 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG.ESTILO PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/7427-67
Endereço do contratante: RUA DR. HERNANI HUGO GOMES, 16 Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 71.018,68 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DR. HERNANI HUGO GOMES, 16 Nº:
Complemento: Bairro: CAPIM MACIO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082270
Data de início: 28/07/2014 Previsão de término: 10/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG.ESTILO PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 00.000.000/7427-67
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

INSTALACAO DE PORTA ANTIVANDALISMO NA AGENCIA ESTILO PONTA NEGRA. CONTRATO N. 2014.7420.1048

Número da ART: 00021024498405019220 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/4090-81
Endereço do contratante: AV. CAPITAO MOR GOUVEIA- 2966 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 48.935,35 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV. CAPITAO MOR GOUVEIA- 2966 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400
Data de início: 21/07/2014 Previsão de término: 20/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4999-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: ccream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 00.000.000/4090-81

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

REVITALIZACAO DA FACHADA NA AGENCIA CAPITAO MOR GOUVEIA - CONTRATO N. 2014.7420.2090

Número da ART: 00021024498405020720 Tipo de ART: ART Registrada em: 18/08/2014 Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. JUCURUTU

CPF/CNPJ: 00.000.000/1445-17

Endereço do contratante: RUA BENJAMIN CONSTANT - 258

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JUCURUTU

UF: RN

CEP: 59330000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 49.250,32

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT- 258

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JUCURUTU

UF: RN

CEP: 59330000

Data de início: 05/08/2014

Previsão de término: 04/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. JUCURUTU

CPF/CNPJ: 00.000.000/1445-17

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 50 metro quadrado;

Observações

REVITALIZACAO DA FACHADA DA AGENCIA JUCURUTU. CONTRATO N. 2014.7417.2329

Número da ART: 00021024498405020020 Tipo de ART: ART Registrada em: 18/08/2014 Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A AG. SAO GONCALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 00.000.000/5734-77

Endereço do contratante: PR.SENADOR DINARTE MARIZ S.N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: RN

CEP: 59290000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 84.006,50

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: PR.SENADOR DINARTE MARIZ S.N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: RN

CEP: 59290000

Data de início: 17/07/2014

Previsão de término: 01/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A AG. SAO GONCALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 00.000.000/5734-77

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100 metro quadrado;

Observações

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA SAO GONCALO DO AMARANTE , CONTRATO N. 2014.7420.1006

Número da ART: 00021024498405020620 Tipo de ART: ART Registrada em: 18/08/2014 Baixada em: 26/11/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. PARNAMIRIM

CPF/CNPJ: 00.000.000/2872-02

Endereço do contratante: RUA TENENTE AURELIO - 49

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAMIRIM

UF: RN

CEP: 59150000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 31.716,07

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: ccream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Endereço da obra/serviço: RUA TENENTE AURELIO - 49 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
Data de início: 01/08/2014 Previsão de término: 15/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 00.000.000/2872-02
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 30 metro quadrado;

Observações

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA PARNAMIRIM - CONTRATO N. 2014.7417.2288

Número da ART: 00021024498405021320 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG.ACARI CPF/CNPJ: 00.000.000/2485-68
Endereço do contratante: PRAÇA CIPRIANO PEREIRA - 18 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ACARI UF: RN CEP: 59370000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 12.222,16 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAÇA CIPRIANO PEREIRA - 18 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ACARI UF: RN CEP: 59370000
Data de início: 07/10/2014 Previsão de término: 07/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG.ACARI CPF/CNPJ: 00.000.000/2485-68

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 30 metro quadrado;

Observações

CONSERVACAO PREDIAL DA AGENCIA ACARI - RN, CONTRATO N. 2014.7417.3003

Número da ART: 00021024498405021620 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A - AG. PAB -TRT-RN-MOSSORO CPF/CNPJ: 00.000.000/0036-11
Endereço do contratante: ALAMEDA DAS CARNAUBEIRAS - 833 Nº:
Complemento: Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59625410
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 15.802,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA DAS CARNAUBEIRAS - 833 Nº:
Complemento: Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59625410
Data de início: 01/10/2014 Previsão de término: 30/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A - AG. PAB -TRT-RN-MOSSORO CPF/CNPJ: 00.000.000/0036-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 10 metro quadrado;

Observações

CONSERVACAO PREDIAL DO PAB - RN - MOSSORO. CONTRATO N. 2014.7417.2703

Número da ART: 00021024498405021520 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2014 Baixada em: 26/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1331998/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: BANCO DO BRASIL S.A -AG. TIBAU DO SUL
Endereço do contratante: AV.GOVERNADOR ALUIZIO ALVES - 6
Complemento:
Cidade: TIBAU DO SUL

Bairro: CENTRO
UF: RN

CPF/CNPJ: 00.000.000/7104-82

Nº:

CEP: 59178970

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 11.363,55 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AV.GOVERNADOR ALUIZIO ALVES - 6
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: RN

Nº:

CEP: 59178970

Data de início: 01/10/2014 Previsão de término: 30/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BANCO DO BRASIL S.A -AG. TIBAU DO SUL

CPF/CNPJ: 00.000.000/7104-82

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 10 metro quadrado;

Observações

CONSERVACAO PREDIAL - TIBAU DO SUL - CONTRATO N. 2014.7417.2708

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1331998/2018
29/06/2018, 08:35
Ycwc7

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ycwc7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

 **CREA-RN**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/08/2018, às 10:15.

DECLARAÇÃO

A Ícone Engenharia e Construções LTDA, CNPJ 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Ataláia, 2936, andar: térreo, conj. Jiqui, sala 1, bairro: Neópolis, Natal/RN. CEP: 59086-130, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico Nº 00006/2020, DECLARA expressamente que:

- a) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
- c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de suas entidades descentralizadas.
- d) não ter sido declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
- e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

Natal/RN, 12 de Março de 2020.


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sêpia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

Telefone: (84) 99921-4784
E-mail: sepiacavalcanti@gmail.com
iconeconstrucoes@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO

A Ícone Engenharia e Construções LTDA, CNPJ 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Atalaia, 2936, andar: térreo, conj. Jiqui, sala 1, bairro: Neópolis, Natal/RN. CEP: 59086-130, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico Nº 33006/2020, DECLARA expressamente que:

- a) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
- c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de suas entidades descentralizadas.
- d) não ter sido declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
- e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

Natal/RN, 12 de Março de 2020.



ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sêpia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

Telefone: (84) 99921-4784
E-mail: sepiacavalcanti@gmail.com
iconeconstrucoes@yahoo.com.br



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

Ref.: Pregão eletrônico nº 00006/2020
Processo Administrativo Nº. 00028/2020.

1. Licitante: Ícone Engenharia e Construções LTDA, CNPJ 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Atalaia, 2936, andar: térreo, conj. Jiqui, sala 1, bairro: Neópolis, Natal/RN. CEP: 59086-
2. Representante: Nome: Sépia Carvalho Cavalcanti
CPF:465.980.224-87
RG:668.010 - ITEP/RN
Nacionalidade:Brasileira
Profissão:Engenheira Civil
Endereço de Pessoa Física: Rua Antônio madrugá, 1915, Capim Macio – Natal/RN

Declaro sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, ficando impedido(a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou quaisquer desconhecimento de causa referente ao objeto licitado.

Natal, 12 de Março de 2020


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sépia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

DECLARAÇÃO DE EPP/ME

Ref.: Pregão eletrônico nº 00006/2020
Processo Administrativo Nº. 00028/2020.

1. Licitante: Ícone Engenharia e Construções LTDA, CNPJ 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Ataláia, 2936, andar: térreo, conj. Jiqui, sala 1, bairro: Neópolis, Natal/RN. CEP: 59086-130

2. Representante: Nome: Sécia Carvalho Cavalcanti

CPF:465.980.224-87

RG:668.010 - ITEP/RN,


Nacionalidade:Brasileira

Profissão:Engenheira Civil

Endereço de Pessoa Física: Rua Antônio madrugua, 1915, Capim Macio – Natal/RN

Eu, Sécia Carvalho Cavalcanti, CPF:465.980.224-87, RG:668.010 - ITEP/RN, Representante Legal da empresa Ícone Engenharia e Construções Ltda, sediada na Rua Ataláia, 2936, andar: térreo, conj. Jiqui, sala 1, bairro: Neópolis, Natal/RN. CEP: 59086-130, DECLARO que a licitante é (EPP ou ME), estando habilitada a gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006. Para fazer prova da referida condição, apresento (cópia do Termo de Opção do SIMPLES, ou LUCRO PRESUMIDO expedido pela Receita Federal, ou Certidão expedida pela Junta Comercial do local da sede da licitante), conforme documento anexo.

Natal, 12 de Março de 2020.


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sécia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87



DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: Pregão eletrônico nº 00006/2020
Processo Administrativo Nº. 00028/2020.

Eu Sêpia Carvalho Cavalcanti, registro no CREA nº 210244984-0. fica definida a minha concordância como Responsável Técnico da empresa Ícone Engenharia e Construções Ltda, para a execução dos serviços objeto desta licitação, permanecendo à disposição dos serviços durante o horário de execução dos mesmos.

Natal, 12 de Março de 2020.


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sêpia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

Ref.: Pregão eletrônico nº 00006/2020
Processo Administrativo Nº. 00028/2020.

A ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 08.313.542/0001-26, declara que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Natal, 12 de Março de 2020.


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sêpia Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ref.: Pregão eletrônico nº 00006/2020
Processo Administrativo Nº. 00028/2020.

Para fins de participação na Licitação em referência, a ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 08.313.542/0001-26, com sede na Rua Atalaia, 2936, Andar: Térreo, Conj.: Jiqui, Sala 1, Neópolis, Nata/RN. CEP:59086-130, declara sob as penas da Lei que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para sua habilitação, nos Termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Natal, 12 de Março de 2020.


ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
Sépiá Carvalho Cavalcanti
RG:668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
CPF:465.980.224-87



CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
 Rua Atalaia, 2936, andar térreo, conj. jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.
 Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
 e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br


OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	70.857,04	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	5.904,75	100,00
2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	76.078,08	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	6.339,84	100,00
3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28.153,64	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	100,00
4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	94.083,69	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	7.840,31	100,00
5	ENCANADOR OU BOMBER* HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20.669,74	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	100,00
6	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.526,00	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	877,17	100,00
7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.171,41	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	1.180,95	100,00
8	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36.081,15	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	3.006,76	100,00
9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17.822,87	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	1.493,57	100,00
10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19.255,01	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	1.604,92	100,00
11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.846,61	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	1.403,88	100,00
12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23.293,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	1.941,09	100,00
13	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17.017,87	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	1.418,14	100,00
		445.000,00	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	37.093,33	445.000,00
			37.093,33	74.186,67	111.280,00	148.373,33	185.416,67	222.500,00	259.593,33	296.686,67	333.780,00	370.873,33	407.916,67	445.000,00	

ÍCONE Engenharia e Construção Ltda
 Sécia Carvalho Cavalcanti
 RG: 668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0
 CPF: 465.690.224-87

12/03/2020



CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2
 Rua Atalaia, 2936, andar térreo, conj. jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.
 Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428
 e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

COMPOSIÇÃO DE BDI (DESONERADO)

ITEM	COMPONENTE	%
1	ADMINISTRACAO CENTRAL-AC	4,00
2	SEGURO E GARANTIA (S + G)	0,80
3	IMPOSTOS E TAXAS - I	10,65
3.1	ISS	2,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	CPRB	4,50
4	MARGEM DE RISCO - R	1,27
5	DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,23
6	BONIFICAÇÃO - L	7,40
		29,06

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
 Sêpia Carvalho Cavalcanti
 RG: 868.010 – ITEP/RN CREA: 210244964-0
 CPF: 465.980.224-87

NATAL/RN, 12/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
 ENCARGOS SOCIAIS – LOTE 3-

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTA COM DESONERAÇÃO – 12/03/2020
GRUPO A

INSS	0,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
INCRA	0,20%
SEBRAE	0,60%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
FGTS	8,00%
SECONCI	0,00%
SUBTOTAL DO GRUPO	16,80%

GRUPO B

REPOUSO SEMANTAL REMUNERADO	18,02%
FERIADOS	4,31%
AUXÍLIO- ENFERMIDADE	0,90%
13º SALÁRIO	10,79%
LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
DIAS DE CHUVAS	1,98%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
FÉRIAS GOZADAS	13,86%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%

SUBTOTAL DO GRUPO		50,79%
GRUPO C		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4,56%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO FÉRIAS INDENIZADAS (INCLUSIVE 1/3)		0,11%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		0,51%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL		5,17%
SUBTOTAL DO GRUPO		10,73%
GRUPO D		
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B		8,53%
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE API E GRUPO A SOBRE APT		0,38%
SUBTOTAL DO GRUPO		8,91%
TOTAL CALCULADO (A+B+C+D)		87,23%


 ÍCONE Engenharia e Construções Ltda
 Sêpia Carvalho Cavalcanti
 RG:668.010 - ITEP/RN CREA: 2.10244984-0
 CPF:465.980.224-87