



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

# PREGÃO ELETRÔNICO

## Nº 00006/2020 - PMBEX

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**REALINHADA:**  
**EMPRESA RDS**  
**CONSTRUÇÕES LTDA,**  
**CNPJ: 04.270.857/0001-**  
**82**

**BAYEUX**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

**PROPOSTA DE PREÇO – LOTE 01**

À R.D.S. Construções Ltda., C.N.P.J. nº 04.270.857/0001-82, estabelecida à Av. São Gonçalo, nº524 SALA – A, Manaira, João Pessoa/Pb, CEP: 58038-331, fone (83) 986801315, (83) 3246-6050, davidciv100@yahoo.com.br, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico Nº 00006/2020, apresenta Proposta de Preço para o objeto licitado, conforme abaixo especificado.

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL;

BDI INFRA: 22,87%;

BDI EQUIP:

ENCARGOS SOCIAIS: 117,54% SEM DESONERAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	UNID.	01	R\$ 284.206,48	R\$ 349.204,50	R\$ 349.204,50

Valor Unitário da proposta R\$ (349.204,50) Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.

Validade da Proposta 90 (Noventa) dias;

Banco: 001; Agência: 1681;

Banco: Banco do Brasil; Conta Corrente: 39496-3;

João Pessoa/ Paraíba, 12 de Março de 2020.

*João - 26*  
JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA

NOME OU CARIMBO DO DECLARANTE: JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA;

CARGO OU CARIMBO DO DECLARANTE: SÓCIO GERENTE;

Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE E ÓRGÃO EMITENTE: 2023511 SSSPPB;

TELEFONE, FAX E E-MAIL PARA CONTATO: (83) 98680-1315, (83) 3246-6050, davidciv100@yahoo.com.br.

**ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA (LOTE 1)**

**OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.**

**DATA: FEVEREIRO/2020**

**BASES DE REFERÊNCIA:**

SINAPI - DEZEMBRO/2019 / ORSE - NOVEMBRO/2019

**BDI: 22,87%**

FONTES	CODIGO	ITEM	PROFISSIONAL	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
SINAPI	88309	1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500	9,88	12,14	54.630,00
SINAPI	88310	2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500	10,61	13,04	58.680,00
SINAPI	88269	3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700	9,83	12,08	20.536,00
SINAPI	88316	4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000	8,07	9,92	69.440,00
SINAPI	88267	5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300	9,60	11,80	15.340,00
SINAPI	88248	6	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900	7,34	9,02	8.118,00
SINAPI	88270	7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900	9,88	12,14	10.926,00
SINAPI	88264	8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200	10,07	12,37	27.214,00
SINAPI	88247	9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400	7,70	9,46	13.244,00
SINAPI	88261	10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250	9,34	11,48	14.350,00
SINAPI	88239	11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250	8,18	10,05	12.582,50
SINAPI	88323	12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800	11,31	13,89	25.002,00
SINAPI	88256	13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300	12,00	14,74	19.162,00
<b>TOTAL</b>							<b>(R\$) 349.204,60</b>	



*João*

JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA  
SÓCIO GERENTE

AV. SÃO GONÇALO N°524-A, CEP:58.038-331, MANAIRA, JOÃO PESSOA-PB davidcivil00@yahoo.com.br

*João*  
JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - LOTE 01				
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.				
EMPRESA: R.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA				
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):			R\$ 284.206,48	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)				
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)			PORCENTAGEM(%) ADOTADA	
Custo de Administração Central - AC			4,67%	
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI			1,71%	
Custo Financeiro - CF			1,21%	
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)				
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)			PORCENTAGEM(%) ADOTADA	
Custos Tributários - total - T			6,15%	
Tributários Federais			3,65%	
Tributários Estaduais			0,00%	
Tributários Municipais			2,50%	
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC			6,29%	
Formula do BDI			Onde:	
$BDI = \{[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC)]-1\} \times 100$			BDI: Taxa de BDI	
			AC: Taxa de administração central	
			MI = Taxa Margem de incerteza(risco) do empreendimento	
			CF = Taxa referente aos custos financeiros	
			T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais	
			MC = Taxa referente a margem de contribuição(lucro ou benefício)	
4. TAXA DE BDI(BDI):			22,87%	
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))			R\$ 349.204,50	
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:				
ORÇAMENTISTA: ENG. GLEICIANE AQUINO DE ALMEIDA				
TIPO DE IMPOSTO			LUCRO PRESUMIDO(%)	
PIS - Programa de Integração Social			0,65%	
COFINS - Financiamento da Seguridade Social			3,00%	
SUB-TOTAL 01			3,65%	
ISS - Imposto Sobre Serviço(4%)			2,50%	
SUB-TOTAL 02			2,50%	
TOTAL			6,15%	
ARRECADAÇÕES				
TOTAL GERAL			6,15%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
PARCELA DO BDI	1 Quartil	Medio	3 Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	
Seguro e Garantia	80,00%	80,00%	1,00%	
Risco	97,00%	1,27%	1,27%	
Despesas Financeiras	59,00%	1,23%	1,39%	
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	
PIS, COFINS e ISSQN	conforme legislação específica			

AV. SÃO GONÇALO Nº524-A, CEP:58.038-331, MANAIRA, JOÃO PESSOA-PB

daivedcivil00@yahoo.com.br

José: - 2 L

JOAQUIM DAVID M. B. PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 160.545.263-7

José: - 2 L

JOAQUIM DAVID M. B. PEREIRA  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF. 007.526.174-00

## ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não incide	18,03%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,99%	Não incide	1,99%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,20%	10,95%	14,20%	10,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>51,18%</b>	<b>20,72%</b>	<b>51,18%</b>	<b>20,72%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,66%	3,60%	4,66%	3,60%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,16%	3,99%	5,16%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,30%	0,39%	0,30%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,32%</b>	<b>7,97%</b>	<b>10,32%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,60%	3,48%	18,83%	7,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,32%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,99%</b>	<b>3,78%</b>	<b>19,24%</b>	<b>7,94%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>87,29%</b>	<b>49,27%</b>	<b>117,54%</b>	<b>79,43%</b>

AV. SÃO GONÇALO Nº524-A, CEP:58.038-331, MANAIRA, JOÃO PESSOA-PB

daavidcivil00@yahoo.com.br

João: - 26

JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA  
SÓCIO GERENTE

João: - 26

JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

# PREGÃO ELETRÔNICO

## Nº 00006/2020 – PMBEX

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**REALINHADA: LB BRASIL**  
**INSTALAÇÕES**  
**ELETRICAS, CPNJ:**  
**15.616.498/0001-99**  
**GOVERNO MUNICIPAL**



IB BRASIL INSTALAÇÕES LTDA

Telefone: (91) 3212-3039

E-mail: ibbrasil.instalacoes@gmail.com

FORTE	CÓDIGO	ITEM	PROFISSIONAL	UN ID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI(25,58%)	PREÇO TOTAL
SINAPI	88309	1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000	13,36	9,67	12,14	48.549,40
SINAPI	88310	2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000	14,35	10,38	13,04	52.147,00
SINAPI	88269	3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600	13,30	9,62	12,08	19.332,55
SINAPI	88316	4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.500	10,92	7,90	9,92	64.484,22
SINAPI	88267	5	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250	12,20	8,83	11,08	13.854,39
SINAPI	88248	6	AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800	9,93	7,18	9,02	7.217,00
SINAPI	88270	7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800	13,36	9,67	12,14	9.709,88
SINAPI	8826 4	8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100	13,62	9,85	12,37	25.984,47
SINAPI	88247	9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300	10,41	7,53	9,46	12.294,52
SINAPI	88261	10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150	12,64	9,14	11,48	13.205,73
SINAPI	88239	11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150	11,06	8,00	10,05	11.555,01
SINAPI	88323	12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150	15,29	11,06	13,89	15.974,33
SINAPI	88256	13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	850	16,22	11,73	14,74	12.525,27
TOTAL LOTE 2									
306.833,76									

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.

*Francisco Alberto*


A  
1





8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	2.164,51	25.984,47
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	12.294,52
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
10	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.100,04	13.205,73
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
11	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	11.555,01
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	15.974,33
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	1.043,36	12.525,27
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.

  
 Marcelo Anaximandrus Souza Bello - sócio



9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	1.654,10	19.857,12
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	20.664,32
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45	18.096,66
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	2.082,51	25.000,14
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	1.596,54	19.166,09
		%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00

Rio de janeiro, 16 de março de 2020.

*Marcello Anaximand de Souza Bello*

Marcello Anaximand de Souza Bello - sócio

PREÇO TOTAL	
78.896,34	
84.781,64	
30.799,17	
101.153,71	
23.592,45	
11.726,18	
15.779,27	
39.579,29	
19.857,12	
20.664,32	
18.096,66	
25.000,14	
19.166,09	
489.092,41	



FONTE	CODIGO	ITEM	PROFISSIONAL	UN ID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI(25,58%)
SINAPI	88309	1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.500	14,21	9,67	12,14
SINAPI	88310	2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.500	15,27	10,39	13,04
SINAPI	88269	3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.550	14,14	9,62	12,08
SINAPI	88316	4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.200	11,61	7,90	9,92
SINAPI	88267	5	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000	13,81	9,39	11,80
SINAPI	88248	6	AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1300	10,56	7,18	9,02
SINAPI	88270	7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1300	14,21	9,67	12,14
SINAPI	88264	8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200	14,48	9,85	12,37
SINAPI	88247	9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100	11,07	7,53	9,46
SINAPI	88261	10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800	13,44	9,14	11,48
SINAPI	88239	11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800	11,77	8,01	10,05
SINAPI	88323	12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800	16,26	11,06	13,89
SINAPI	88256	13	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300	17,26	11,74	14,74
TOTAL LOTE 5								

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

# **PREGÃO ELETRÔNICO**

## **Nº 00006/2020 - PMBEX**

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**REALINHADA:**  
**EMPRESA ÍCONE**  
**ENGENHARIA E**  
**CONSTRUÇÕES LTDA,**  
**CNPJ: 08.313.542/0001-**

**26**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020  
PROPOSTA DE PREÇO – LOTE 3

ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 08.313.542/0001-26, sediada na Rua Atalaia, 2936, Andar: Térreo, Conj.: Jiqui, Sala 1, Neópolis, Nata/RN. CEP:59086-130; TELEFONE: 84-99921-4784; E-MAIL: iconeconstrucoes@yahoo.com.br. por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020, apresenta Proposta de Preço para o objeto licitado, conforme abaixo especificado:

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL**  
**BDI INFRA: 29,06%**  
**BDI EQUIP:**  
**ENCARGOS SOCIAIS: 87,23%**

PREÇO GLOBAL: R\$ 305.179,00 (trezentos e cinco mil, cento e setenta e nove reais) conforme planilha orçamentária em anexo;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO (Código): 001 AGÊNCIA (Código): 0022-1 PRAÇA: NATAL/RN OPERAÇÃO: 001

BANCO (Nome): Banco do Brasil S.A CONTA CORRENTE: 228.000-0

NATAL/RN, 12 de MARÇO de 2020.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sêpia Carvalho Cavalcanti, engenheira, diretora, responsável técnica, CPF: 465.980.224-87; RG: 668.010 – ITEP/RN; CREA: 210244984-0

  
ÍCONE Engenharia e Construções Ltda  
Sêpia Carvalho Cavalcanti  
RG: 668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0  
CPF 465.980.224-87






CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2  
Rua Ataláia, 2936 , andar térreo, conj. jiqui, sala I , Neópolis CEP: 59.086-130.  
Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428  
e-mail: [iconeconstrucoes@yahoo.com.br](mailto:iconeconstrucoes@yahoo.com.br)

OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

COMPOSIÇÃO DE BDI (DESONERADO)

ITEM	COMPONENTE	%
1	ADMINISTRACAO CENTRAL-AC	4,00
2	SEGURO E GARANTIA (S + G)	0,80
3	IMPOSTOS E TAXAS - I	10,65
3.1	ISS	2,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	CPRB	4,50
4	MARGEM DE RISCO - R	1,27
5	DESPEAS FINANCEIRAS - DF	1,23
6	BONIFICAÇÃO - L	7,40
		29,06

$$BDI = \left\{ \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} * 100$$

  
ÍCONE Engenharia e Construções Ltda  
Sêpia Carvalho Cavalcanti  
RG 668.010 – ITEP/RN CREA: 210244984-0  
CPF 485.980.224-87

NATAL/RN, 12/03/2020



CNPJ: 08.313.542/0001-26 - Inscrição Estadual: 20.202.983-2  
 Rua Atalaia, 2936, andar térreo, conj. Jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.  
 Natal - RN - Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428  
 e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVIÇO-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM  
 DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA  
 MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000006/2020

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 3**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcelas
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48.560,00	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	R\$ 4.049,90	48.560,00
2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	52.160,00	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	R\$ 4.350,14	52.160,00
3	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19.328,00	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	R\$ 1.611,96	19.328,00
4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64.480,00	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	R\$ 5.377,63	64.480,00
5	ENCANADOR OU BOMBER - HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.160,00	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	R\$ 1.180,84	14.160,00
6	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7.216,00	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	R\$ 601,81	7.216,00
7	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9.712,00	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	R\$ 809,58	9.712,00
8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24.740,00	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	R\$ 2.063,32	24.740,00
9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.298,00	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	R\$ 1.025,65	12.298,00
10	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.202,00	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	R\$ 1.101,05	13.202,00
11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11.557,50	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	R\$ 963,90	11.557,50
12	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15.971,50	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	R\$ 1.332,19	15.971,50
13	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11.792,00	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	R\$ 983,66	11.792,00
		<b>305.179,00</b>													<b>305.179,00</b>
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
MENSAL			25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92	25.421,92
ACUMULADO			25.421,92	50.843,84	76.265,76	101.687,68	127.109,60	152.531,52	177.953,44	203.375,36	228.797,28	254.219,20	279.641,12	305.063,04	305.063,04
PERCENTUAL			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%

ÍCONE Engenharia e Construção Ltda  
 Sônia Cavalho Cavalcanti  
 RG 008 010 - ITEP/RN CREA 210244994-0  
 CPF 466 960 224-87

NATAL/RN, 12/03/2020



**ÍCONE**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 08.313.542/0001-26 – Inscrição Estadual: 20.202.983-2  
Rua Atalaia, 2936 , andar térreo, conj. jiqui, sala 1, Neópolis CEP: 59.086-130.  
Natal – RN – Fone/Fax: (84) 99921-4784/(84) 99909-7428  
e-mail: iconeconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.  
BDI: 29,06%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA FINAL - LOTE 3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO		PREÇO TOTAL (R\$)
						UNIT C/ BDI	S/ BDI	
1		1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4000	9,41	12,14	48.560,00
2		2 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	4000	10,10	13,04	52.160,00
3		3 GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1600	9,36	12,08	19.328,00
4		4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	6500	7,69	9,92	64.480,00
5		5 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1200	9,14	11,80	14.160,00
6		6 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	6,99	9,02	7.216,00
7		7 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	9,41	12,14	9.712,00
8		8 FETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	2000	9,58	12,37	24.740,00
9		9 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1300	7,33	9,46	12.298,00
10		10 CARPANTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150	8,90	11,48	13.202,00
11		11 AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150	7,79	10,05	11.557,50
12		12 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	1150	10,76	13,89	15.973,50
13		13 AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	800	11,42	14,74	11.792,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 305.179,00</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 305.179,00 ( trezentos e cinco mil, cento e setenta e nove reais)

ÍCONE Engenharia e Construções Ltda  
Sérgio Carvalho Cavalcanti  
RG: 668 010 - TEP/RN CREA: 210241884-D  
CPF: 465.980.224-87

NATAL/RN, 12/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020  
 ENCARGOS SOCIAIS – LOTE 3-


**ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA HORISTA COM DESONERAÇÃO – 12/03/2020**
**GRUPO A**

INSS	0,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
INCRA	0,20%
SEBRAE	0,60%
SALÁRIO EDUCAÇÃO SEGURO	2,50%
CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
FGTS	8,00%
SECONCI	0,00%
<b>SUBTOTAL DO GRUPO</b>	<b>16,80%</b>

**GRUPO B**

REPOUSO SEMANTAL REMUNERADO	18,02%
FERIADOS	4,31%
AUXÍLIO- ENFERMIDADE	0,90%
13º SALÁRIO	10,79%
LICENÇA	0,07%
PATERNIDADE	0,07%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
DIAS DE CHUVAS	1,98%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
FÉRIAS GOZADAS	13,86%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%

<b>SUBTOTAL DO GRUPO</b>		<b>50,79%</b>
<b>GRUPO C</b>		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4,56%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO FÉRIAS INDENIZADAS (INCLUSIVE 1/3)		0,11%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		0,51%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL		5,17%
<b>SUBTOTAL DO GRUPO</b>		<b>10,73%</b>
<b>GRUPO D</b>		
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B		8,53%
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE API E GRUPO A SOBRE APT		0,38%
<b>SUBTOTAL DO GRUPO</b>		<b>8,91%</b>
<b>TOTAL CALCULADO (A+B+C+D)</b>		<b>87,23%</b>

  
 ÍCONE Engenharia e Construções Ltda  
 Sécia Carvalho Cavalcanti  
 RG 868.010 - ITEP/RN CREA 210244984-0  
 CPF 465.980.224-87